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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-C55-319-2021 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretarfa dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumarig, No. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-319-2021,
para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de la Escuela Primaria 28 de Noviembre de 1911 CCT
14DPR4008T,”ubicada en la colonia Arenales Tapatios, municipio de Zapopan,"falisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 17 de-junio de 2021, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 26 de mayo de__ZUZi, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-CS5-319-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- _Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V.
2.-  Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.

3.- . Berthaliménez Alcala

4.- ,Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V.

5.- Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 09 de junio de 2021’; a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, la explanada interior (espacio
abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5/
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Edificaciones, Materiales y Proyectas Suro, S.A. de
1 | oy Y Froy Se acepta $4,172,208.51/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-C55-319-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
2 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V./” Se acepta $3,940,513.23 -
3 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. Se acepta $4,034,770.20
4 | Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V. Se acepta $4,116,143.29
5 |Bertha Jliménez Alcala Se acepta $4,169,612.43 /

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. / $3,940,513.23
2 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. $4,034,770.20
3 | Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V. $4,116,143.29"
4 | Bertha Jiménez Alcal3 $4,169,612.43
5 | Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. $4,172,208.51

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 09 de
junio de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Proyectistasy / 2.- Grupo 3.- Edificaciones y 5.- Edificaciones, -
DOCUMENTOS Calculistas Constructor Construcciones 4.- Bertha Jiménez Materiales y
Asociados, 5.A. de | Vegadi3000, S.A. | Siglo XXI, S.A. de Alcala Proyectos Suro, S.A.
C.V. de C.V. C.v. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
ast—— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autégrafa del
Representante Legal...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-0B-C55-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQS

1.- Proyectistas y 2.- Grupo 3.- Edificaciones y
Calculistas Constructor Construcciones 4.- Bertha Jiménez

Asociados, S.A. de | Vegadi 3000, S.A. | Siglo XXI, S.A. de Alcala
C.V. de C.V. C.V.

5.- Edificaciones,
Materiales y
Proyectos Suro, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la canvocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo
de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificacionas
particulares o
generales de
construccién
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
prog a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del/
proyecto
proparcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de
la obra, asi como de
conocer €l acta de la
junta de aclaraciones,

en su contenido,

alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CS5-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Proyectistas y 2.- Grupo 3.- Edificaciones y
Calculistas Constructor Construcciones 4.- Bertha Jiménez

Asociados, S.A.de | Vegadi3000,S.A. | Siglo XXI, S.A. de Alcalad
C.V. de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

5.- Edificaciones,
Materiales y
Proyectos Suro, S.A.
de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términes del articulo | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
B8 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos J
en vigor con r CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas
y privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento

constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de

ejecucion delos / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de |/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
lamano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECCR-OB-CS5-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Proyectistas y
Calculistas
Asociados, S.A. de
C.V.

2.- Grupo
Constructor
Vegadi 3000, S.A.
de C.V.

3.- Edificaciones y
Construcciones
Siglo XXI, S.A. de
C.v.

4.- Bertha Jiménez
Alcala

5.- Edificaciones,
Materiales y
Proyectos Suro, S.A.
de C.V.

Documenta T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinariay

equipode
construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de/
instalacion
permanents,
propueasto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de .
magquinaria y equipo
de construceidn ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la’
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CS5-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

jdcnisto (o)

ructura
bra Publica

DOCUMENTQOS

1.- Proyectistas y 3.- Edificaciones y
Calculistas Constructar Construcciones
Asociados, S.A. de | Vegadi 3000, S.A. Siglo XX1, S.A. de

c.Vv. de C.V. C.V.

2.- Grupo

Alcald

4.- Bertha Jiménez

5.- Edificaciones,
Materiales y
Proyectos Suro, S.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracién desu
propuesta..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documenta T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn

o negativa, para

descontar de las |

estimaciones de los,~
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los™
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en —
materia de seguridad
industrial e higiena
durante la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Peactivasién Econdmica

Pagina 6 de 14




Plan Jalisco para la
Reactivacién

i . Infraestructura
Econémica ] Jal LSCO o)

y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Proyectistas y 2.- Grupo 3.- Edificaciones y 5.- Edificaciones,
DOCUMENTOS C‘alculistas Con‘structor ?anstrucciones 4.- Bertha Jiménez Materiales y
Asociados, S.A.de | Vegadi 3000, S5.A. | Siglo XXI, S.A. de Alcala Proyectos Suro, S.A.
C.v. de C.V. C.V. de C.V.
Documento T23.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

Documento T24.- En
5u caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos can un
5% [cinco por cienta)
de personas con
capacidades

diferentes de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
totalidad de su planta
de empleados, cuyas
altas en el Instituto
Mexicano del Seguro
Social, se hayan dado
con 6 (seis) meses de
antelacidn al acto de
prasentacién y
apertura de
proposicionas, misma
que se comprobard
con el aviso de alta
correspondiente...

Documento T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
hombres y mujeres
que laboranen la
empresa, —
identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECCR-OB-CS5-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Proyectistas y
Calculistas
Asociados, S.A. de
C.V.

2.- Grupo
Constructor
Vegadi 3000, S.A.
de C.V.

3.- Edificaciones y
Construcciones
Siglo XXI, 5.A. de
C.V.

4.- Bertha Jiménez
Alcala

5.- Edificaciones,
Materiales y
Proyectos Suro, S.A.
de C.V.

Documento T27.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su
participacion,
anctando el nombre
de la contratante,
numero de contrato,
descripcién de las
obras, importes

totales, importes-~
ejercidos y las fechas
de terminacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

wy

\

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. S $3,940,513.23”
2 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. $4,034,770.20
3 | Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V. $4,116,143.29
4 | Bertha Jiménez Alcald $4,169,612.43
5 | Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. / $4,172,208.51

Gobiema de Jalisca | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmiica,

Pagina 8 de 14




Plan Jalisco parg la
oL - - -
Reactivacion

Econémica -1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CS5-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Imparte de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Gohierno de Jaliseo | Plan Jalisco para a Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-0B-CS5-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Rehabilitacion de la Escuela Primaria 28 de Noviembre de 1911 CCT 14DPR4008T, ubicada enla

colonia Arenales Tapatios, municipio de Zapopan, Jalisco. $4,049,252.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENQR PROPUESTO 53,396,994.16
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,596,731.47
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,540,381.01
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,071,438.16
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,009,323.86

1|Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. 53,396,994.16 $3,940,513.23 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. $3,478,250.17 $4,034,770.20 SE ACEPTA
3|Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V. $3,548,399.39 $4,116,143.29 SE ACEPTA
4(Bertha Jiménez Alcala $3,594,493.47 $4,169,612.43 SE ACEPTA
5|Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.| $3,596,731.47 $4,172,208.51 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacian de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Gahbierna de Jalisco | Flan Jalieco par s Beactivaciaon Econamica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-C55-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
prapuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccidn | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

. 51,809,268 245,437,

$923,839.05| 5947,513.21 33.5834% $980,724.27 337039 5985,322.16
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.7287% $302,258.94 3.4377% 597,856.26 3.2514% $100,475.06 e $100,817.05 3.4796% £101,725.95
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%| 52,817,293.67 100.0000%| 52,854,777.50 100.0000%| $2,902,690.86 | 100.0000%| $2,926,979.08 100.0000%| $2,923,466.30
5. IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.50260% 5257,716.15 10.12463% 5285,035.66| 10.00531% 5290,423.22| 11.00831% 5322,210.93| 10.20080%| $208,216.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.06430%| 51,983.66 0.07575% $2,381.44 0.06457% 52,060,20 0.07525% 52,445.02 D.06B12% 52,194.51
T, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% 5293 264 38 10.00000% 4314,619.46) 10.50000% 5335,49330| 10.00000% 5325,163.50( 11.00000% 5354,626 56
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60293% 516,736.30 D.60919% 517,436 11 0.61123% 517,731.81 0.61408% 517,694.95) 0.61511% 51B.227 05
9. PRESUPUESTO TOTAL 53,396,994.16 53.478,250.17 $3,548,399.39 53,594,493.47 53,595,/31.47

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismao Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-C55-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado inso

RUBROS

lventes.

Asodados, S.A. de C.V.

Proyectistasy Calaufistas | Grupo Constructor Vegadi

3000, S.A.d= CV.

Edificaciones y

Construcdonas Sigia X1, . Bertha fiménez Al

SA. de CV.

oV,

Proyectos Swuro, S.A de

15, INSUFICIENOA  PARGAL DE $233,154,35 $15,082.00 50,00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND| $43,857.41 $20,183.25 50.00] 5000 50,00
DE OBRA

17.  INSUFIQENOA  PARCIAL DE 50.00] $3,009.76 5530.96 5188.97 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS 524,842,485 $3,522.95 $2,135.39 $0.00 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PAROAL DE 5228.42] 50.00 515188 50,00 517.a7
FINANCIAMIENTO

0, INSUFICIENCIA TOTAL: 5302,082 65 541,797.97 $2,818.24 $188.97 §17.47
15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 48,818 27 4272,821.49 5332,575.06 $324,974.53 $354,609.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la

presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA

| PROPUESTA CON IVA.
e T e ] (oo PMARIA <10

| RESULTADODELA |/

que ofrezca el

de C.V.

C.V.

L

S.A. de CV.

u

Suro, S.A. de C.V.

1{Proyectistas y Calculistas Asociados, 5.A. i
2|Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de

Edificaciones y Construcciones Siglo XXI,
4|Bertha Jiménez Alcala

Edificaciones, Materiales y Proyectos

74

$3,396,994.16

$3,478,250.17

$3,548,399.29

$3,504,493.47

$3,596,731.47

$3,940,513.23

$4,034,770.20

$4,116,143.29

$4,169,612.43

$4,172,208.51

FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

; RESULTADODELA
EVALUACION |~ EVALUACION POR
CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
CUMPLE SE DESECHA LA PROFUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
¥A QUUE REBASA EL TECHO

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su carécter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidon y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

yi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima quinta sesidn extraordinaria del dia 17 de junio de 2921, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de la Escuela Primaria 28 de Noviembre de 1911 CCT 14DPR4008T, ubicada
en la colonia Arenales Tapatios, municipio de Zapopan, Jalisco., por un monto de $4,034,770.20 (cuatro
millones treinta y cuatro mil setecientos setenta pesos 20/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,210,431.06 (un millén
doscientos diez mil cuatrocientos treinta y un pesos 06/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-319-2021,” al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 18 de junio de 2021
a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién Gereral de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
‘e firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 19 de junio de 2021’y de terminacion el dia 17 de agosto de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 17 de junio de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lug=

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-0B-CSS-319-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Bertha Jiménez Alcald

Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V.

Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.

Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de
C.V.

Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de
CIN

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

)2
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