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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020, para
la contratacion de obra publica: Construccion de aulas didacticas, niicleo de servicios sanitarios, direccion,
instalacién eléctrica y obra exterior en la Escuela Primaria Maria Acero V CCT 14EPR122L T/M vy
14EPRO83F TV, ubicada en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:15 horas, del dia 08 de octubre de 2020: Se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

&
Con fecha de publicacion del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

2 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

3 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.

4 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

5 Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V,

6 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

7 Constructora Amicum, S.A. de C.V.

8 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

9 LSM Constructora, S.A. de C.V.

10 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

11 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

12 Constructora TGV, S.A.de C.V.

13 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

14 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
) 15 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

16 Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.

17 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

18 Constructora Lira, S.A. de C.V.

19 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

confecha del dia 23 de septiembre de 2020, a las 11:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
e las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 135
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-559-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $6,768,521.39
2 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
g Eglgf.:\?.cmnes, Materiales y Proyectos Suro, S.A. NG 56 jiesanits $0.00
4 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Gestiony Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. Se acepta $6,300,741.11
8 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V, Se acepta $6,629,590.60
9 | LSM Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,741,493.35
10 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $6,351,126.00
11 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,286,724.41
12 | Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $6,224,373.96
i3 ystta:i‘r\lfg.enieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Saacepia $6.344.452.17
s girllsglreug‘t\?ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, T I— $0.00
15 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $6,371,236.03
2 16 | Obrasy Proyectos Jayco, S.A. de C.V. Se acepta $6,490,113.24
17 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 | Constructora Lira, S.A. de C.V. Se acepta $5,945,356.47
Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $6,965,315.79
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Lira, S.A. de C.V. $5,945,356.47
2 |Constructora TGV, S.A. de C.V. $6,224,373.96
3 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $6,286,724.41
4 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. $6,300,741.11
5 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $6,344,452.17
6 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $6,351,126.00
7 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,371,236.03
8 |Obrasy Proyectos Jayco, S.A. de C.V. $6,490,113.24
9 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $6,629,590.60
10 | LSM Constructora, S.A. de C.V. $6,741,493.35
11 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,768,521.39
12 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $6,965,315.79

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 23 de *
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Neoingenieriay

3.- Manjarrez 4.- Constructora
1.- Constructora 2.- Constructora ; > Desarrollos de
DOCUMENTOS. - Ltiea, 54 de €V, | T6v, 5.4 de civ. | “Urbanizaciones, - [kmicum, S.A de Il -, ~ o0 las oo
S.A.deC.V. C.V. !
C.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de Ia constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo /
protesta de decir verdad /
de conocer las [
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE v
de construccién
aplicables y que han 2
sido consideradas en la
2 elaboracién de la
{ ropuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

3.- Manjarrez 4.- Constructora
DOCUMENTOs | 1~ Constructora | 2-Comstructora | p i ociones, | Amicum, S:A. de
Lira, S.A. de C.V. TGV,S.A.de C.V.
S.A.de C.V. c.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municiplos

y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bierno de Jalisco | Pian Jalisco pars la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

3.- Manjarrez 4.- Constructora
DOCUMENTOS f o —O/\SHuctons. [~ 2-CoRsteuclona | oy o iones. < | - Arlai, SiA. de
Lira, S.A. de C.V. TGV, S5.A.de C.V.
S.A. de C.V. C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la macuinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
ReRecion th-RATmS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
y equipo de ||’
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

(%)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Lira, S.A. de C.V.

2.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

3.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Amicum, 5.A, de
C.V.

5.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la

ara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

yara la Reactivarion Econ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

3.- Manjarrez 4.- Constructora
DOCUMENTOs | 1~ Constructors | 2.-Comstructora | [\, oiones, | Amicum, 5.8 de
Lira, S.A. de C.V. | TGV, S.A. de C.V. i 44

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

S RoFSIHSE ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CokptE S
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)... \

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hambires.y smgecss que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS

5.- Neoingenieria
3.- Manjarrez 4.- Constructora € y

1.- Constructora 2.- Constructora Uibadtiactlonas Aicin S n de Desarrollos de
ira, S.A. V. ,S.A. V. 4 Al Occidente, S.A. de
Lira, S.A.de C.V TGV,S5.A.deC S.A de CV. CV. 5
Documento T27.- Escrito

en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a

C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de

CUMPLE

contratos prev'ics,

x CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE
B/ Eucaciones 7.- Dasam 8.- Obrasy
Estructurales Constructor Nuevo
Cobiay, SA. de Desarrolladora, Proyectos Jayco, Progreso, SA. de
» S.A. WA,
CV. S.A.deC.V. S.A.de C.V. CV.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién

CUMPLE
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE
DOCUMENTOS

9.- Grupo

10.- LSM
Constructora, S.A.
de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Edificaciones 9.- Grupo

Betiictii 7.- Dasam 8.- Obrasy Catstiicioi Rusvo 10.- LSM
DOCUMENTOS Cobru : r: :s Desarrolladora, Proyectos Jayco, Promreso s A" s Constructora, 5.A.
O S.A.de C.V. S.A deCV. ¢ i de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
prog .
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, 5.A. de
C.V.

7.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

8.- Obrasy
Proyectos Jayco,
S.A.de C.V.

9.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
C.V.

10.- LSM
Constructora, S.A.
deC.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

1 %
reg 0.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Edificaciones 9.- Grupo

Estructurales Sepnat 9+ 0brie y Constructor Nuevo agam
DOCUMENTOS Cobav S A de Desarrolladora, Proyectos Jayco, B icatiio S A e Constructora, 5.A.
oy 3% S.A. de C.V. S.A. de C.V. o de C.V.

C.v. C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

S fos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

e Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamiica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Edificaciones 9.- Grupo
o | o 0W | &0 | contruorturs | 1
Cobay, S.A. de ’ Y YR

Progreso, S.A. de Constructora, S.A.
CV. S.A. de C.V. S.A.de C.V. CV. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de Ia
Construccion de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos eje |:.u tados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
cpiianme e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

industrial e higiene 2
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Edificaciones 9.- Grupo 10.- LSM

Constructora, S.A.
deCV.

7.- Dasam 8.- Obrasy

Estructurales Dasaevollsdora Proyectos 1ayoo Constructor Nuevo
Cobay, S.A. de S.A de C.V. SA deC.V. Progreso, 5.A. de

c.v. Cc.V.

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Busabracy Magain e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
i e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Economica.
Pagina 14 de 29
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

12.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

12.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
piwiniarativas CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
2 licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

ierno de Jalsco | Plan Jaliscc a |a Reactivaci
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A. de
C.V.

12.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T189.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

ierno de Jallseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamic)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

$Ltitipo 12.- Costos
Constructor
DOCUMENTOS i ke Proyectos y Obras
e RDM, 5.A. de C.V.
C.V.
Documento T20.-
Opinidén del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolia el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(llcin:s::;f:r ge: o
DOCUMENTOS Bleoss S K de Proyectos y Obras
SR RDM, S.A. de C.V.
C.V.

Documento T24.-

Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menaos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su 2
participacién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora k
TGV, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Ba icitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T9.- Descripcion de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal
en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que no
describe el procedimiento constructivo de la ejecucion de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Manjarrez
Urbanizaciones, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal
en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que no
describe la planeacion integral de la ejecucién de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Ptblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

2 g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Lira, S.A. de C.V. $5,945,356.47
2 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. $6,300,741.11
3 |[Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $6,344,452 .17
4 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $6,351,126.00
5 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,371,236.03
6 | Obrasy Proyectos Jayco, S.A. de C.V. $6,490,113.24
7 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $6,629,590.60
8 | LSM Constructora, S.A. de C.V. $6,741,493.35
9 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,768,521.39
10 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $6,965,315.79

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serda motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios. -

z oA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacién econémica, se verifico que el licitante Constructora Lira, 5.A. de C.V. no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo
siguiente:

Documento E14.- Analisis desglosado de financiamiento, el cual debera representarse por un porcentaje
de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecucién, los pagos por anticipo,
estimaciones recibidas y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algun indicador econémico
oficial. Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera
impresa con la firma autégrafa del representante legal y de forma digital en pdf).

Incumplimiento: Durante el analisis el Documento E14.- “Analisis desglosado de financiamiento”, se
observa que los porcentajes mensuales no son congruentes con el resto de su propuesta “programas de
suministros y programa general” generando un error aritmético en el resultado de su porcentaje de
financiamiento, incumpliendo con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E16 "Analisis de cargo adicional”
presentado por el licitante, este aplica diferentes importes de costo directo, costo indirecto, costo de
financiamiento y costo de utilidad a los establecidos en el Documento E8.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y su
Municipios.

La proposicion econdémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
ll. Determinacion de precios de mercado; F 3
Ill. Determinacion de insuficiencias; T
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

>ara la aplicacién de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su uesta

condémica con los siguientes rubros:
A
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

o4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

Presupuesto

Autorizado

el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa.

Construccién de aulas didacticas, nicleo de servicios sanitarios, direccién, instalacién eléctrica y
obra exterior en la Escuela Primaria Maria Acero V CCT 14EPR122L T/M y 14EPRO83F TV, ubicadaen

$7,000,000.00

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,431,673.37
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,004,582.58

$5,627,651.82

$6,471,799.59
$4,783,504.05

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

ShERESA PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Constructora Amicum, S.A. de C.V. $5,431,673.37 $6,300,741.11 SE ACEPTA
2|Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, 5.A. de C.V. $5,469,355.32 $6,344,452.17 SE ACEPTA
3|Edificaciones Estructurales Cobay, 5.A. de C.V. $5,475,108.62 $6,351,126.00 SE ACEPTA
4|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,492,444.85 $6,371,236.03 SE ACEPTA
5|0Obras y Proyectos Jayco, 5.A. de C.V. $5,594,925.21 $6,490,113.24 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,715,164.31 $6,629,590.60 SE ACEPTA
7|LSM Constructora, S.A. de C.V. $5,811,632.20 $6,741,493.35 SE ACEPTA
8|Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. $5,834,932.23 $6,768,521.39 SE ACEPTA
9|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $6,004,582.58 $6,965,315.79 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los eiemento sefalados
n el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insufici
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POF BOR
# DD
RUBRO NOR AYOR
ERCADD
PRUPUESTO FROP U
10. MATERIALES 52,824,305.58| 53,928,07551]  $3,309,512.65
11. MANO DE OBRA $773,808.43| $1268,438.13]  $1,079,548.38|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5105,570.50|  $363,633.00 $227,639.24
13, COSTOS INDIRECTOS $355,390.57|  §552,759.90) $434,203.09)|
14. FINANCIAMIENTO $3,000.10]  $26,844.20) 513,035.25|

Constructora Amicum, SA. de Neoingenieria y Desarrollosde Edificaciones Estructurales Dasam Desarrolladora, S.A.

Dbras y Proyectos Jayco,

cv. SA deCV.

Occidente, S.A. de CV. Cobay, SA.de C.V. de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.7466%| 52,824,305.58 715229%| $3,214,735.42] BO.7052%| $3,082,419.99| 75.3892%| 53,480529.60) 73.4734%| 5$3,410,946.81
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.5278%| 51,268,438.13 24.3850%| 51,096031.43] 23.8372%| $1,054,101.14) 16.7565%| 5773,808.43] 24.2526%| 51,125906.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.7256%| 5202,997.63 A0921%|  $5183927.37 6.4576%|  5285,558.08 TEM43%|  5363,633.00 22740%|  $105,570.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,295,741.34 100.0000%) 54,494,654.22 | 100.0000%| $4,422,079.21 | 100.0000%)| 54,617,971.03 | 100.0000%)| $4,642,424.18

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.15897%|  $522,317.90 10.00000%) 5449,469.42| 1250000%| $552,759.90| B.08070%| $373,164.39] 7.65528%| 535539057
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22880% $11,023.72 0.06250% 53,090.10f 0.46212%|  522,989.73|  D.30440% $15193.02)  0.34977% 517,480.86
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.91667%)  $575,465.88 10.000 5494.725.37]  9.00000%| 5449,804.60] 9. $458,915.11] 11.00000%|  $551,682.52
9. PRESUPUESTO TOTAL §5,431,673.37 E $5,469,355.32 $5,475,108.62 _ $5,492,444.85 $5,594,925.21

Grupo Constructor Nueve

L5M Constructora, 5.A.de  Grupo Constructor Gleoss, SA. Costos Proyectos y Obras
de CV.

RUBROS

Progreso, SA.da CV.

L IMPORTE POR MATERIALES
L. IMPORTE POR MAND DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

$3,220,114.59
$1,196,263.88|
$236,751.04

$4,653,129.51

75.280%%] $3,471,994.27
5899,787.27
5240,272.24

5$4,822,290.78

$3,285,847.85
§1,232,721.52
$303,721.40

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $372,250.36 $391,829.48 $467,803.15
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $6,847.58 57,649.44 $26,844.20
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5654,189.57 5770,940.61 5459,582.85
5. PRESUPUESTO TOTAL $5,715,164.31 $5,811,632.20 $5,834932.23

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion

donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado/es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativ

nsolvente; y
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

RUBROS

Constructors Amicum, 3.A_ de Neolngenieria y Desarrollos de Edificadionss Estructursles Dassm Desarrolisdors, SA.  Obres y Proyectos layon,

cV. Occdente, S.A de C.V. Cobay, S.A. da CV. de CV. S.A de CV.
15, INSUFIOENCGA PARCIAL DE S4B5,207.07 £94,777.23 £227,092.66 50.00/ S0.00
MATERIALES
16. INSUFIOENCA PARCTIAL DE MAND 50.00 $0.00 $25,447.24 5305,739.95 50.00
DE ORRA
a7, INSUFIOENCIA PARCIAL DE $24,641.61 543,711.87 S0.00 50,00 5122,068.74
MAQUINARIA Y EQUIPOD
18, INSUFIOENCIA PARCAL DE COSTOS 50.00 50.00 50,00 561,038.70 sSr88E1252
1MDIRECTOS
19, INSUFIO ENCIA PARCIAL DE 52,011.53 59,945.15 S0.00 50.00 S0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENTGA TOTAL: 5511,860.21 S$148,434.25 5$252,539.90 5366,778,66 5200,881,26
15+416+17+18+19
21, SOLVENOA DE LAS FROPOSIOIDNES: 5$63,605.67 $346,291.13 5197,264.69 492,136.45 5350,801.25
UTHLIDAD - INSLIFICTENCIA TOTAL
22, CALIFICADION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Grupo Constructor Nusvo

LSM Constructers, 4. de  Grupo Constructor Gleoss, SA.

Castos Proyvectos y Obras

Progreso, 5.A. de CV. c, e CV. RDM,S.A. deCV
15, INSUFIGENCIA PARCIAL DE] 5B9,398.06 50.00 $0,004
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 5179,761.11 $0.00| $127,521.80f
DE DBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL BE 50.00 50,00/ $0.00) $87,392 30f
MACQUINARIA ¥ EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $61,852.73 $42,373.61) 50.00| 50,004
INDIRECTOS.
19, INSUFIQENCIA PARCIAL DE 56,187.67 $5,385.81) 5297284 50.00]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:| 5157,538.45 $227,520.53 526,637.63 521491411
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5496,651.12 5543,420.08 5484,219.25 5244 668.74]
UTILIDAD - INSUFICIENDIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA
EVALUACION
BINARIA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

TASACION ARITMETICA

(=Y

(7]

CVv.

o i B

de C.V.

D g o~

Cv.

Constructora Amicum, S.A. de C.V.
2{Neoingenieria y Desarrollos de
Occidente, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S:A.

LSM Constructora, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V,
Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de

IMPORTE DELA IMPORTE DE LA
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA
$5,431,673.37 $6,300,741.11
$5,469,355.32 $6,344,452,17
$5,475,108.62 $6,351,126.00
$5,492,444.85 $6,371,236.03
$5,594,925.21 $6,490,113.24
$5,715,164.31 $6,629,590.60)
$5,811,632.20 $6,741,493.35
$5,834,932.23 $6,768,521.39
$6,004,582.58 $6,965,315.79

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Constructora Amicum, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de aulas didacticas, nticleo de servicios sanitarios, direccién, instalacién eléctrica y obra
exterior en la Escuela Primaria Maria Acero V CCT 14EPR122L T/M y 14EPRO83F TV, ubicada en el
municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa, por un monto de $6,300,741.11 (seis millones
trescientos mil setecientos cuarenta y un pesos 11/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,890,222.33 (un millén
ochocientos noventa mil doscientos veintidés pesos 33/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 14:15 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido’ por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la.junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo |#s 16:18
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
e Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitaciéon

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Lira, S.A. de C.V.

Constructora TGV, S.A. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Constructora Amicum, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

LSM Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V._—

ostos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL _ :

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL SR g
_ ESTADODEJALISCO i £x
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar ( / F /
P TESTIGO SOCIAL

s Pégina 29'de 29

4




Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacién Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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