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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que seformula.con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020, para

la contratacién de obra publica: Rehabilitacion de la Escuela Secundaria Técnica 30 CCT 14DSTOO30F,
- ubicada en la Cabecera Municipal de Valle de Juarez, Jalisco. Segunda etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:10 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nGmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con‘fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 GrupoVyC(CG,S.A.deC.V.

2 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

3 Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V.

4 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

5 Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

6 Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

7 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.

8 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

9 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

10 Constructora Huaxtia, S.A. de C.V.

11 Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. *

12 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

13 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

14 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.

15 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

16 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. /

17 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. /

18 Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.

19 Constructora Copur, S.A. de C.V.

20 Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V.

21 Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

22 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V,

23 Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V.

24 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
1 25 Constructora Sergio Hernandez, S.A. de C.V.

C.v.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha'del dia 23 de septiembre de 2020, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura
—de-las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado-de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,

Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. { Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1~ .| Grupo Vy CG, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 - |.GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,898,911.63
-3+ | Gestién y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4| Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
5°“*I'lakay Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de

6 cv Se acepta $3,991,293.47
Servicios Profesionales para la Construccion de
’ Occidente, S.A. de C.V. NGS grssits 59,00
=8| Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9| Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

10 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

Se acepta

$4,404,891.11

11 |'Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

Se acepta

$5,988,473.98

‘Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,

R deCV,

No se presenté

$0.00

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

No se presenté

$0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-558-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
.no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con VA
x4 EGVCOnstrucuones y Pavimentaciones, S.A. de No se:presentd $0.00
15 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
16 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
17 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. Se acepta $5,521,652.17
18 Er\c:motora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de Seacepia $5,085,869.78
19 |Constructora Copur, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
20 | Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
21 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
22 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
23 | Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
24 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
25 | Constructora Sergio Hernandez, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
26 |Sifral Ingenieria, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

$3,991,293.47

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

$4,404,891.11

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

$4,898,911.63

Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.

$5,085,869.78

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

$5,521,652.17

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

$5,988,473.98
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procediéa dar-a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas-en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 23 de ~
septiembre de: 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se-procedio a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1-Organzaddn | ¢ onstructora 3.- GSS 4.- Promotora y 5.- Consorcio

DOCUMENTOS C:'ﬂ':‘t’fu';a fa Huaxtla,S.A.de | Construcciones, | EdificadoraSierra | Constructor 3IC, S.A.
ol cV. SA.deCV. |Blanca,S.A. deCV. de C.V.
S.A. de C.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn publica
emitida patin Ascrecan CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad
de que se analizaron y C‘\ 4

revisaron la CUMPLE 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacién, anexos ] i
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Gobierno de Jalisco | Plar Jalisco para la Reactivacian Econd)




Plan Jalisco para la

Reactivacion

* Infraestructura
JCﬂlSCO y Obra Piblica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Organizacion

Modernade 2.- Constructora 3.- GSS 4.- Promotora y 5.- Consorcio
DOCUMENTOS e R s Huaxtla, S.A. de Construcciones, Edificadora Sierra | Constructor 3IC, S.A.
SA. ;e cvV ¢ C.v. S.A.deC.V. Blanca, S.A. de C.V. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ;

servicio del licitante, e

anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

—

uno...

1 —
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Organizacidn
Moderna de
Constructores,
S.A.deC.V.

2.- Constructora 3.- G55 4.- Promotora y 5.- Consorcio
Huaxtla, S.A. de Construcciones, Edificadora Sierra | Constructor 3iC, S.A.
c.V. S.A.deC.V. Blanca, S.A.de C.V. de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
RAcIon s} e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
Instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
1 y equipo de
construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Organizacion

M aaatas 2.- Constructora 3.- GS5 4.- Promotora y 5.- Consorcio
DOCUMENTOS R Huaxtla, S.A. de Construcciones, Edificadora Sierra | Constructor 3IC, S.A.
: c.v. A, V. Blanca, S.A. de C.V. de C.V.
S.A. de C.V. SA-fec
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
SERUMIER. 118, - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

Skpediitacigies CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Organizacién ;
Moders d& 2.- Constructora 3.- GSS 4.- Promotora y 5.- Consorcio

DOCUMENTOS Huaxtla, 5.A. de Construcciones, Edificadora Sierra | Constructor 3IC, S.A.

Constructores,
S.A deCV. C.V. S.A.de C.V. Blanca, S.A. de C.V. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolia el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-

Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Organizacién
Modernade

Constructores,
S.A.de C.V.

2.- Constructora 3.- GSS 4.- Promotora y 5.- Consorcio
Huaxtla, S.A. de Construcciones, Edificadora Sierra | Constructor 3IC, 5.A.
C.V. S.A. de C.V. Blanca, S.A. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por clento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombeas yjuiees gue CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
PALYaos R, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Obrasy /
Proyectos
Codeniz, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

Proy .

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Obras y
Proyectos
Codeniz, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podri invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su

r 0-..

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
&n vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econoriica,
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Obrasy
Proyectos
Codeniz, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

o
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obrasy
e Proyectos
st Codeniz, S.A. de
C.V.
Documento T19.-

Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

esPeciﬁcal:lunes CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracion

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Obrasy
Proyectos
Codeniz, 5.A. de
C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

Q//z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Obras y /
Proyectos
DOCUMENTOS | codentz, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaronala
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $3,991,293.47
2 | Constructora Huaxtla, S.A.de C.V, $4,404,891.11
3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $4,898,911.63 %
4 | Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V. $5,085,869.78
5 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $5,521,652.17
6 |Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $5,988,473.98

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E16.- Analisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar
el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del
precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los
trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por
utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como
derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccidn y supervision.

Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital,
firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E16 " Anélisis de cargo adicional”
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de financiamiento diferente al analizado en su
Documento E14 " Andlisis desglosado de financiamiento”, generando un erttdr en la aplicacion en el cargo
1 adicional sefialado y aplicado en su Documento E9 "precios unitarios'

~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publicay los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

A Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento ES8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio. =

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, >)
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho céalculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, C\/
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable \
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econd|
agina 18 de 23




Plan Jalisco para la

Reactivacién Infraestructura

y Obra Piblica

Econémica e

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020 :
Autorizado

| Rehabilitacién de la Escuela Secundaria Técnica 30 CCT 14DSTOO30F, ubicada en la Cabecera

Municipal de Valle de Judrez, Jalisco. Segunda etapa. $4,800,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,440,770.23

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,384,370.50

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,010,259.80

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,611,798.77

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,408,720.83

S el IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
> PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION

1|Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $3,440,770.23 $3,991,293.47 SE ACEPTA
2|Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. $3,797,319.92 $4,404,891.11 SE ACEPTA
3|GSS Construcciones, 5.A. de CV. $4,223,199.68 $4,898,911.63 SE ACEPTA
4|Promotoray Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V. $4,384,370.50 $5,085,869.78 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para ca
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1I. Iniciando:con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
qguese obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. Elvalor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe

propuesto:por cada-uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un

numero negativo; dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTD PROPUESTOD

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES $1,952,141.27] $2,186,656.35

11. MANO DE OBRA $718,788,88| $1,165,834.12

12. UINARIA ¥ EQUIPD 5128‘225,361 $311,508.75 A70.
13. COSTOS INDIRECTOS $243,815.71] $346,751.33 szn,asmsol
14. FINANCIAMIENTO $2,912 62| $6,221.73 $4,652.24

Organizacion Moderna de Constructora Huaxtla, S.A. de GSS Construcciones, S.A. Promotoray Edificadora
Constructores, S.A. de C.V. cVv. de C.V. Sierra Blanca, S.A. de C.V.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.9354%| $1,952,141.27 $2,186,656.35 61.5434%| 52,129,765.68 52,162,619.59
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.6680% 5836,085.28 22.6618% | 5718,788.88 28.4550%| 51,019,317.71 32.6470%| 51,165,834.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 4.3966% 5128,225.36 8.3379% | 5266,365.10 9.0016% 5311,508.75 6.7929% 5242,575.52

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $2,916,455.91 100.0000%] $3,171,810.33 100.0000%| 53,460,592,14 100.0000%| 53,571,025.23

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.36000% 5243,815.71 8.09338% $256,706.66| 10.02000% 5$346,751.33 B.00000% $285,682.34

6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.17220% £5,441.99 0.18147% £6,221.73 D.07650% 52,912.62 0.10015% $3,862.50|

7. \MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.14290%| 5257,780.89 10.00000%|  $343,473.87| 10.16667%| 5387,376.16 501,874.63

|5. PRESUPUESTO TOTAL $3,840,770.23 $3,797,319.92 $4,223,199.68 $4,384,370.50 | ¥
- v /

- = P A

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

ion Moderna do Constructors Huaxtia, S.A. de G5S Construcciones, S.A. Promotora y Edificadora
ores, 3.A.de TV, Lo de C.V. Sierra Blanca, S A . de CV.,
as. INSUFICIENG A PARCIAL DE| $154.051.87 $0.00 $16,426.96 £0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 591,614.22 S208,914.62 S0.00 50,00
DE DBRA , =
17. INSUFICIENGIA PARCIAL DE $126.244.95 50.00 50,00 511,894.79
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENTIA PARCIAL DE COSTOS 527,378.79 514,487.84 50,00 50.00
INDIRECTOS
is. INSUFICIENCIA PARCIAL DE s0.00 S0.00 51,739.62 S789.75
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCA TOTAL: $439,289.32 $223,402.45 $18,166.58 $12,684.54
15+316+17+18+19
1 21, SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: -5181,508.42 $120,071.42 $369,209.58 5485,190.05
LUTILIDAD - INSUFICENCA TOTAL

2. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA L SOLVENTE 3 SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADC DE LA

IMPORTE DE LA IMPOIRTE DE LA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
el PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALEAEION TASACION ARITMETICA
BINARIA

1|Organizacién Moderna de Constructores, $3,440,770.23 $3,991,293.47, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

S.A.deC.V.
2|Constructora Huaxtla, 5.A. de C.V. $3,797,319.92 $4,404,891.11| CUMPLE SOLVENTE
3|GSS Construcciones, S.A. de C.V. %4,223,199.68 $4,898,911.63 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL P

E ARA ESTA OBRA

4|Promotora y Edificadora Sierra Blanca, 54,384, 370.50 $5,085,869.78 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL S

S.A.de C.V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, €n el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Constructora Huaxtla, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Rehabilitacion de la Escuela Secundaria Técnica 30 CCT 14DST0030F, ubicada en la Cabecera Municipal
de Valle de Judrez, Jalisco. Segunda etapa, por un monto de $4,404,891.11 (cuatro millones cuatrocientos
cuatro mil ochocientos noventay un pesos 11/100 M.N.),/.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,321,467.33 (un millén
trescientos veintitin mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 33/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del [
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-558-2020, -al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales,'foma ndo como fecha de inicio el
dia 10'de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021.

El' presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin,/i)irectora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:13
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

(%

Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

2

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. D//
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Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar ﬁ
7
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Weié“ y Contratacién------
/7l

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

S
i




