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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020, para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de la Escuela Rosario Castellanos en la cabecera municipal
de Tuxpan, Jalisco. ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de agosto de 2020:’para la Licitacién Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.
DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A.de C.V. 7
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V. '

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.
Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. -

10 Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

11 Bufette Constructor, S.A. de C.V.

12 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

13 Cebralsa, S.A. de C.V.

14 Constructora Celica, S.A.de C.V. -

15 Constructora Copur, S.A. de C.V.

16 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

17 lJialcon Construcciones, S.A. de C.V.

18 Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. -

19 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. -
20 Roberto Casarrubias Pérez

21 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V/

22 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

23 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. \ 1
24 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. '
25 Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. -
26 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

27 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 24 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 15
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Economica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA _
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $4,494,383.87 %
2 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. No se presento $0.00 1
4 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,539,354.87
5 | Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $4,411,963.13 ‘
6 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 I
7 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
i Eie\:’i.a Constructora y Comercializadora, S.A. de No se presents $0.00 !
9 | Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00
10 | Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta $4,852,040.07 ‘
11 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $4,401,239.96
12 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 |Cebralsa, S.A. de C.V. Se acepta $4,385,736.41 )
14 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $4,455,765.63 \\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

15 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

16 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $4,314,421.18

17 | lialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,387,223.85

18 | Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. Se acepta $5,769,070.82
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,

19 :
CA de V. Se acepta $4,388,200.25

20 | Roberto Casarrubias Pérez No se presenté $0.00

21 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

22 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

23 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

- (E:d\;flcacmnes y Desarrollos de Jalisco, S.A. de Sa'aceita $4.751,627.71 B

25 [ Gestiéon y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $5,449,762.44

26 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $4,922,624.54 1

27 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $4,051,015.50

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,051,015.50
2 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $4,314,421.18
3 |Cebralsa, S.A. de C.V. $4,385,736.41
4 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $4,388,200.25
5 |Bufette Constructor, S.A. de C.V. $4,401,239.96
6 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $4,411,963.13
7 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,455,765.63
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-556-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

8 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

$4,494,383.87

9 | Karwo Constructora, S.A. de C.V.

$4,539,354.87

10 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $4,751,627.71
11 | Gestidon y Ejecuciéon de Obra Civil, S.A. de C.V. $4,852,040.07
12 |Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $4,922,624.54
13 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $5,449,762.44
14 | Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $5,769,070.82
15 | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $6,387,223.85

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 24 de -~

septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

/

7

-

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

3.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

5.- Bufette
Constructor, S.A. de
c.v.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo 4.- Constructora e
2.- Grupo £ 5.- Bufette
Constructor 3.- Cebralsa, S.A. Inmobiliaria
DOCUMENTOS .
Nuevo Progreso, Co; :r:;tgr‘: L de C.V. Especializada Constmt‘::t:r, A de
S.A.de C.V. f - C.villa, S.A. de C.V. =

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad 1
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor

Nuevo Progreso,

S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

3.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, 5.A. de C.V.

5.- Bufette
Constructor, S.A. de
cv.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Padblica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.deC.V.

2.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC.V.

3.- Cebralsa, 5.A.
de C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, 5.A. de C.V.

5.- Bufette
Constructor, S.A, de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¢
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de

la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el

licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidén...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivanian Ecenomica.

){/z

—

Pagina 7 de 30




Plan Jallsco para la
- . -
Reactivacion

Econémicaq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo.

Constructor
Nuevo Progreso,

S.A.deC.V,

2.- Grupo
- Constructor Jof,
S.A.de C.V.

3.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

5.- Bufette
Constructor, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(

Z

Gobierno de Jalisco | Plari Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo 4.- Constructora e

2.- Grupo ek
DOCUMENTOS | . SOMSSURIOT. 1 coristuctarioh, | o T man S | dnmobiliaria
Nuevo Progreso, S.A de C.V de C.V. Especializada

S.A.de C.V, C.villa, S.A. de C.V.

5.- Bufette
Constructor, S.A. de
C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
_personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna

discapacidad si es 1
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pan Jalisco para la Reactivacion Economica,

[
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pilblica

DOCUMENTOS

6.- Obras y

Proyectos Santa
Clara, 5.A. de C.V.

7.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

8.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

9.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Edificaciones y
Desarrollos de
Jalisco, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

6.- Obras y 9.- Karwo

7.- Constructora 8.- Desarrollos
DOCUMENTOS Proyectos Santa s 7
Clara, S.A. de C.V. Celica, 5.A. de C.V. | Casavi, S.A. de C.V. Hacn

Constructora, 5.A.

10.- Edificaciones y
Desarrollos de
lalisco, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

o de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

1%,

Péagina 11 de 30




Plan Jalisco parala
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,S5.A.de C.V.

7.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

8.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

9.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Edificaciones y
Desarrollos de
Jalisco, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la
Reactivacién Infraestructura
y Obra Puablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obrasy A B Iphalss 9.- Karwo 10.- Edificaciones y
DOCUMENTOS Proyectos Santa Ceiica S.A deC.V Caslavi SA L decv Constructora, S.A. Desarrollos de
Clara, 5.A. de C.V. il e T s de C.V. Jalisco, 5.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

secretaria a utilizar por
el licitante en la

Iintegracién de su

propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- 1
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
pestadel gontutisie, 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

o | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

Pagina 13 de 30

|47



Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicu.’q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pidblica

DOCUMENTOS.

6.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, S.A. de C.V.

7.- Constructora
 Celica, S.A. de C.V.

8.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

9.- Karwo

Constructora, 5.A.

de C.V.

10.- Edificaciones y
Desarrollos de
Jalisco, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

iseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

7.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

8.- Desarrollos

Casavi, S.A.de C.V.

9.- Karwo
Constructora, 5.A.
de C.V.

10.- Edificaciones y
Desarrolios de
Jalisco, S.A. de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

£

/!

DOCUMENTOS

11.- Gestiény
Ejecucién de
Obra Civil, S.A. de
C.V.

12.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
c.v.

13.- Gestiony
Mantenimiento de
Obras, 5.A. de
c.V.

14.- Obrasy
Proyectos Codeniz,
S5.A.deC.V.

15.- Jialcon
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisoo para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)| Jalisco

3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Gestiony
Ejecucion de
Obra Civil, 5.A. de
C.V.

12.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

13.- Gestiony
Mantenimiento de
Obras, S.A. de
C.V.

14.- Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V.

15.- Jialcon
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pia

n Jalisco pard la Reactivacion Econamica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica £

Infraestructura
y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Gestiony 87 SR imetiictora 13.- Gestiony
|  Ejecucion de R (S R e Mantenimiento de
Obra Civil, S.A. de i o Obras, S.A. de

C.\V. 35 C.V.

14.- Obrasy 15.- Jialcon
Proyectos Codeniz, | Construcciones, S.A.
S.A.de C.V. de C.V.

- DOCUMENTOS

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

h

trabaj 1

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utllizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

11.- Gestiény
Ejecucién de

Obra Civil, S.A. de

C.V.

12.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

13.- Gestion y
Mantenimiento de
Obras, S.A. de
C.V.

14.- Obras y
Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V.

15.- Jialcon
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo.,.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jallsco para la
Reactivaciéon
Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Gestidén y
Ejecucion de

Obra Civil, S.A. de

C.V.

12.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
Cc.v.

13.- Gestiony
Mantenimiento de
Obras, S.A, de
EV;

14.- Obras y
Proyectos Codeniz,
S.A.deC.V.

15.- Jialcon
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

CUMPLE

Gobierno de Jalisca | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmiica,
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Plan Jalisco para la
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Reactivacion

Econémicuﬂ-.

1 Infraestructura
y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= Iéi;c(: ;’ ’6:6:: 12.- Constructora M::;ﬁmléf:oy He 14.- Obrasy 15.- Jialcon
DOCUMENTOS B Liderazgo, S.A. de Proyectos Codeniz, | Construcciones, S.A.
Obra Civil, S.A. de Obras, S.A. de

cV. C.V. cV S.A.de C.V. de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su

planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
Jaborin en Ia emyiress, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos

o perfiles de cada uno

de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos
Documento T28.-
Documento de 1
identificacién de
contratos previos,
suscritas conantes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
piiblicos, en los que sea

comprobable su

participacién...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo

Constructor Nuevo Progreso, S:A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
icitacigp Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica,
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémicu_'q

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autografa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que el Documento T14 presentado por el licitante dentro de su propuesta, la
fecha en que se utilizara los insumos de maquinaria y equipo en el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado en el Documento T12 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo de construccion” propuesto por el licitante no son congruentes entre
ellos, aunado a lo anterior el licitante omite sefialar el modelo de la maquinaria a utilizar.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $4,314,421.18
2 |Cebralsa, S.A. de C.V. $4,385,736.41
3 [ Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $4,388,200.25
4 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. $4,401,239.96
5 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $4,411,963.13
6 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,455,765.63
7 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,494,383.87
8 | Karwo Constructora, S.A. de C.V, $4,539,354.87
9 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $4,751,627.71
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No. © + Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
10 | Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. $4,852,040.07
11 |Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $4,922,624.54
12 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $5,449,762.44
13 | Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $5,769,070.82
14 | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $6,387,223.85

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos- indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Puiblica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

L Importe por materiales; |
. Importe por mano de obra; \
. Importe por maquinaria y equipo;

v, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

para fa Reactivacion Econdrmica,
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Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

l1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Piiblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
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En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacioén, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

/
LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FRDRCR-OB-LP-556-2020 Presuf{uesm
Autorizado
Rehabilitacion de la Escuela Rosario Castellanos en la cabecera municipal de Tuxpan, Jalisco.
$4,960,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 1

$3,719,328.60
55,506,227.46
$4,109,213.91

IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$4,725,595.99
$3,492,831.82
IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

. EMIERESS. PROPUESTA S5IN VA PROPUESTA CON IVA EVALUACION 1
1|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $3,719,328.60 $4,314,421.18 SE ACEPTA
Z2|Cebralsa, S.A.de C.V. $3,780,807.25 $4,385,736.41 SE ACEPTA
3|Bufette Constructor, S.A. de C.V. $3,794,172.38 $4,401,239.96 SE ACEPTA
4|0Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $3,803,416.49 $4,411,963.13 SE ACEPTA
5|Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,841,177.27 $4,455,765.63 SE ACEPTA
6| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $3,874,468.85 $4,494,383.87 SE ACEPTA
7| Karwo Constructora, S.A. de C.V. $3,913,236.96 $4,539,354.87 SE ACEPTA
8|Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, 5.A. de C.V. 54,096,230.78 $4,751,627.71 SE ACEPTA
9|Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. $4,182,793.16 $4,852,040.07 SE ACEPTA

10|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. 54,243,641.84 $4,922,624.54 SE ACEPTA

1l |Gestiéon y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 54,698,071.07 $5,449,762.44 SE ACEPTA

12|Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $4,973,336.91 $5,769,070.82 SE DESCALIFICA

13|Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $5,506,227.46 $6,387,223.85| SE DESCALIFICA
N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-556-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

1

IMPORTE IMPORTE

COSTO DE

RUBROS MENOR MAYOR
MERCADD

PROPUESTO PROPUESTO

10. MATERIALES $1,004,793.71| $2,534,026.10]  $2,230,068.98
11. MANO DE OBRA $594,947.12| $1,175,337.52 $874,873.33
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $58,393.55|  $283,766.69 $156,210.44
13. COSTOS INDIRECTOS $99,526.40]  $392,074.47 $287,824.54
14, FINANCIAMIENTO $2,816.53]  $18,361.11 $5,768.34

Grupo Constristtor Jof, SA. de Bufette Comstructor, SA.  ObrasyProjectos Sants Construttora Colic, SA.  Desarrolios Casavi, SA.de
RUBROS k Cebralsa, S.A.de CV. decy Clara. SA de LV, deCV

$2,208,811.75)  611139%| $1,90479371) EA.57MA%| 5215509360 BH.ES45H| 52,085,053.37]
$781,76041  327908%| $1,021,397.05 589235445 5904,875.73
5§213,006.79 $190,600.42 $95,151.18 $126,999.93

1. IMPORTE POR MATERI ALES
2. IMPCRTE PCR MANOC DE OBRA
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO

$927,601.30)
§152,786.15|

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO $2,986,761.38 $3,203,587.95 .0000%| 53,116,791.18

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS L 5298,676.14 5260,772.05) 000003 $311,679.12 $218,221.19]

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10955" $3,559.20| 51836111 $3435.33 $2,816.53
2 $411,129.59] 278,617,689 484

3,719,328.60
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Karwo Constructora, S.A.de  Edificacionss y Desarrolios de  Gestion y Ejecucion de Obra Constructora Liderazgo, SA.  Gestion y Mantenimiento

J
ey Jalisco, SA. de CV. Civil, S.A. de CV. de Obras, SA. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES : . 52,266,653.91
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA p 5901,488.29 $803,512.05
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2 5$182,407.47 §58,393.55

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO $3,350,549,67 100.0000%/ $3,495,931.70
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $99,526.40 $274,112.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 2 §3,919.98 $13,405.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA : 5621,719.29 10.00000%]  5378,344.94
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,096,230.78 $4,182,793.16

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resuitado insolventes.

Grupo Constructor Jof, S04 de = Bufette Constructor, £A  Dbrasy Proyectos Santa  Constructors Celica, $A. Desarrolios Casnd 5.0 de
iy v Pprdioysiuie b V; de C.V. Clors, S.A.de CV da CV v
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $323,695.09 $21,257.23 $325,275.27 474,575.38 $145,015.61 $52,E20.25
IMATERIALES
16, INSUFICIENOA PARCIAL DE MANG 50,00 5$93,103.92 $0.004 $0.00] $0.00 544,108.50
DF DBRA
17. INSUFIOENGA  PAROAL  DE] $3.424.25 50.00] §0.00 $61,059.26] 519,210.51 $0.00
MAQUINARIA Y EQLIPOD
18. INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS 50.00) 527,052.48 50.00 50.00 569,603.35 50.00|
{NDIRECTDS
19,  INSUFICIENGIA = PARCIAL  DE $2.169.15/ 50,00} $2,833,02 $0.00 $2,951.81 556405/
[FiMANCEAMI ENTO
20, INSUFICIENTIA TOTAL: $329,288.49 £141,413.63 $327,608.29 $136,034.65 246,781,728 $97,452.80|
15+16+17+18+19
11, SOLVENDIA DE LAS PROI $81,641.10| $137,204 06 $15,562.27) $208,005.95 £237,223.89 $260,870.96
IDAD - | NS! QA TOTAL
|21 CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Karwo Constructora, SA.de  Edificaciones y Desarrolios de  Gestion y Ejecucidn ge Obra Constructors Lideraigo, 5.A.  Gestion y Mantenimiento

RUBROS a1
Cv. iadisen, S.A.de OV, Ciwil, 5.7, da TV, de CV. de Obras, 5A.de CV.

15. INSUFICENGA  PARCIAL  DE| 50,00 50.00 $0.00 50,00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $273,926.21] 50.00/ $0.00! $164,976.48 $0.00)
DE OBRA

17.  INSUFIENCIA  PARCIAL  DE $36,216.08 $0.00 $97,816.89) $24,595.49 $0.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $15,965.48 $188,298.14 $13,712.38] $0.00 50,00}
INDIRECTOS

19. INSUFIQENGIA  PARCIAL  DE $1,379.97 $1,848.37 $0.00] $22.13 $1,782.51)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $333,487.74 $190,146.50 $111,529.27| $189,994.10 $1,782.51
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §154,586.72| $431,572.79 $266,815.67 4444 99370, $324,334.05
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-:2.4.- Realizada-la-seleccién de las: propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

T
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA GBI DEV RESULTADO DE LA EVALUACION POR
EVALUACION

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA

No. EMPRESA

1|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $3,719,328.60 $4,314,421.18) CUMPLE SOLVENTE
2|Cebralsa, S.A. de C.V. $3,780,807.25 $4,385,736.41 CUMPLE SOLVENTE
3|Bufette Constructor, S.A. de C.V. $3,794,172.38 $4,401,239.96 CUMPLE SOLVENTE
4|0bras y Proyectos Santa Clara, 5.A. de C.V. $3,803,416.49 $4,411,963.13 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,841,177.27 $4,455,765.63 CUMPLE SOLVENTE
6| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $3,874,468.85 $4,494,383.87 CUMPLE SOLVENTE
7|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $3,913,236.96 $4,539,354.87 CUMPLE SOLVENTE
8|Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, 5.A. 54,096,230.78 $4,751,627.71 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
9|Gestidn y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de $4,182,793.16) $4,852,040.07 CUMPLE SOLVENTE
CV.
10|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $4,243,641.84 $4,922,624.54 CUMPLE SOLVENTE
11|Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. $4,698,071.07, $5,449,762.44 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
de CV. TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén 1
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Rehabilitacién de la Escuela Rosario Castellanos en la cabecera municipal de Tuxpan, Jalisco,'/por un
monto de $4,314,421.18 (cuatro millones trescientos catorce mil cuatrocientos veintiiin pesos 18/100
M.N.), .V:A.incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un: 30% de anticipo que corresponde a $1,294,326.35 (un millén “

doscientos noventa y cuatro mil trescientos veintiséis pesos 35/100 M.N.).
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-556-2020, “al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 14:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

/
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 07 de enero de 2021. “

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre "Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:03
horas del dia 08 de octubre dé 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

Vo

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) -

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Cebralsa, S.A. de C.V. 2
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.
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__ _RAZONSOCIAL e REPRESENTANTES (FIRMA)

Bufette Constructor, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Gestidn y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. ). Guadalupe Gémez Tovar

/4
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TESTIGO SOCIAL . L
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
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Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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