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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020

rd

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 4

.-Acta-que'se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitaciéon de Centro de Salud, en la localidad Paso de Piedra CLUES
JCSSA006680, en el municipio de Valle de Judrez, Jalisco. .~ '
y /
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:05 hnras,/del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.
P

Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.
Construsaniu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.
Constructora Copur, S.A. de C.V.

10 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

11 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

12 Promotoray Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.

LN R WNR

Con fecha del dia 23 de septiembre de 2020, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

Como resultado del actoy de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1 mo. | Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,404,576.21
Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $2,294,159.62
A e sewers | saamosmnas
5 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 |Joraq, S.A.deC.V. Se acepta $2,288,596.99
7 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de

12 cv.

Se acepta

$2,574,811.35

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. ~ Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,249,959.88
2 |Jorag, S.A. de C.V. $2,288,596.99
3 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $2,294,159.62
4 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $2,404,576.21
5 | Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V. $2,574,811.35
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 23 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

// /
1--
'm:":;“’ 2 Joraa. SA de | 3~ Construsaniu 4.- GSS 5.- Promotora y
DOCUMENTOS il 4 c.“;' ; Urbanizadora, S.A. | Construcciones, | Edificadora Sierra
ey : de C.V. S.A.deC.V. Blanca, S.A. de C.V.
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
Iinscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-557-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

§.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V,

2.- Joraqg, S.A. de
C.v.

3.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

4.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Promotora y
Edificadora Sierra
Blanca, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos —econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

1.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Jorag, S.A. de
c.v.

3.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

4.- GSS
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Promotora y
Edificadora Sierra
Blanca, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidén integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ir
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.-
Infraestructura,
Pavimentos, 2.- Joraqg, S.A. de
Asfaltos y Cc.v.
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Construsaniu 4.- GSS 5.- Promotoray
Urbanizadora, S.A. | Construcciones, Edificadora Sierra
de C.V. S.A.deCV. Blanca, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los

Documento T1l.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el /

licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-

% s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.-
ln;raeistructtura, 2.3 SA e 3.- Construsaniu 4.- GSS 5.- Promotora y
DOCUMENTOS :‘;:“I:“ B % °""c‘:‘\" Urbanizadora, S.A. | Construcciones, | Edificadora Sierra
EeoRL : de C.V. S.A.de C.V. Blanca, S.A. de C.V.
Construcciones,
S.A.deC.V.
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
- a— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabujos s acucasion: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.-
Infraestructura,
Pavimentos, 2.- Jorag, S.A. de
Asfaltos y cVv.
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Construsaniu 4.- GSS 5.- Promotora y
Urbanizadora, S.A. | Construcciones, Edificadora Sierra
de C.V. S.A.deC.V. Blanca, S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluaciéon econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,249,959.88
2 |Joraqg, S.A.de C.V. $2,288,596.99
3 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $2,294,159.62 /
4 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $2,404,576.21 7
5 |[Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V. $2,574,811.35 /S

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuesta

econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Gaobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- La proposicién econdémica se evalud con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

1l. Determinacion de precios de mercado;

11l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria'y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdriica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020 Presup.uesto
Autorizado
Rehabilitacién de Centro de Salud, en la localidad Paso de Piedra CLUES JCSSAD06680, en el _
municipio de Vaile de Juarez, Jalisco. $2,440,00000 /
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,939,620.59

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,219,664.96
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,007,854.26
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,309,032.40 /
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,706,676.12

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

PV PROPUESTA SIN iVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION

1|Iinfraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,939,620.59 $2,249,959.88 SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.

2|Joraq, S.A. de C.V. $1,972,928.44 $2,288,596.99 SE ACEPTA

3|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $1,977,723.81 $2,294,159.62 SE ACEPTA

4|GSS Construcciones, S.A. de C.V. $2,072,910.53 $2,404,576.21 SE ACEPTA

5|Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V. $2,219,664.96 $2,574,811.35 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un =
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importede -
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos; g
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE
MENOR
PROPUESTO

IMPORTE
MAYCR
PROPUESTO

COSTO DE

o MERCADO

10. MATERIALES 1,141 666.62] 51,358,346.06|  $1,253,986.94| -
11, MANO DE OBRA 533649545 547530074  $41668847]
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $25,430.88  $65,045.95 $43,668.89)
13, COSTOS INDIRECTOS 5119,816.76]  $156,325.86]  $139,448.19] ~
14. FINANCIAMIENTO $1,439.56]  $11,736.76| $2,984.60]

Infragstructura, Pavimentos,

Asfattos y Construcciones, S5A.
de CV.

BB.8675%| 51,141,666,62]

2B.6710% $475,300.74

$40,805.27

Construsaniu G55 Construcciones, S.A.

Urbanizadora, SA. de CV.

Promotora y Edificadora

RUBRGS Sierra Blanca, S.A. de CV.

Jorag, SA. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

76.5339%| $1,309,613.32
$336,495.45
565,045.95

75.4846%| $1,240,060.26
$366,986.73
435,751.31

75.1239%| 51,358,346.06)
23.8637% 5424,365.01
$25,430.88

$458,713.68
554,450.10

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

100.0000%| 51,657,772.63
$133,858.30)
$3,583,34

100.0000%| 51,711,154.72
§115,816.76
53,682.08

100.0000%| $1,808,141.95

5144 65334
$1,688.39
13.00000%|  $254,082.88 d
Q,m‘mmil
v
I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en 2
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; I
Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
5

$139,792.94
511,736.76

$156,325.86
61,439,56

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $128,425.75 $173,451.77 34167 $177,336.84
|9 PRESUPUESTO TOTAL $1,977,723.81 $2,072,910.53

$1,972,928.44

.,

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y
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infraastructura, Pavimentos,
Asfaltos y Constructiones, S$.A
de CV.

GSS Construcciones, SA.
de C.V.

Promaotora y Edificadora
Sierra Blanca, S.A. de CV.

Construsaniu

RUBROS Urbanizadora, S.A. de C.V.

Jorag, S.A.de C.V.

15 INSUFICIENTA PARCIAL  DE $112,320.32 50.00 513,926.68 $41,699.70) $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00 580,193.02 549,701.74 50.00 50.00
|DE oBRA

17, INSUFICTENCIA PARCIAL  DE $2,863.62| 50.00| $7,917.58 50.00 $18,238.01
MAGUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS £5,549.90 $19,631.43 50.00 50.00 50.00
|INDIRECTOS

19. INSUFIQENCIA  PARCAL DE 50.00 $0.00 50.00] $1,545.04 $1,296.22
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $120,733.84 $99,824.45 §71,546.01 543,244.74 $19,534.23
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 513,910.23 528,601.30 5101,905.76 $134,092.10 $234,548.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE o

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

ey #MPORTE DELA IMPORTE DE LA Rf:::iﬁi;;m RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA

1{infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,939,620.59 $2,249,950.88 CUMPLE SOLVENTE
2|Jorag, S.A.de C.V. $1,972,928.44 $2,288,596.99 CUMPLE SOLVENTE
3|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $1,977,723.81 $2,294,159.62| CUMPLE SOLVENTE
4)GSS Construcciones, S.A. de C.V. $2,072,910.53 $2,404,576.21 CUMPLE SOLVENTE
5|Promotora y Edificadora Sierra Blanca, $2,219,664.96 $2,574,811.35 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA £L

SA deCV TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Dﬂixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020,€n el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V./para
ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitacién de Centro de Salud, en la localidad Paso de Piedra
CLUES JCSSA006680, en el municipio de Valle de Juarez, Jalisco, por un monto de $2,249,959.88 (dos
millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 88/100 M.N.), 1.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $674,987.96 (seiscientos setenta
y cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos 96/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-557-2020, -al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 14:05 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020.y de terminacion el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:08
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Iv Stte Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
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[ REPRESENTANTES(FIRMA)

e e e e i e
= S _iz:ﬁé?:‘?’m;&:“_{___:A,_.;:_,'."E_‘f_. - RAZON SOCIAL

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. ). Guadalupe Gémez Tovar

' Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

Pghina 15de 15

z



Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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