



|   |  |   |                                 |   |
|---|--|---|---------------------------------|---|
|  <p>GOBIERNO DEL<br/><b>Jalisco</b></p> | <p>MUNICIPIO DE ZAPOCAN, JALISCO<br/>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA<br/>UNIDAD DE PROYECTOS Y CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA</p>  | <p>PROCEDIMIENTO NO.<br/><b>DOPI-MUN-PP-PAV-LP-009-2021</b></p>   |                                 |  |
|   | <p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:<br/>Pavimentación con concreto hidráulico y sustitución de redes hidráulicas y sanitarias en Av. Santa Esther, primera etapa, Col. Santa Margherita primera sección, municipio de Zapopan, Jalisco</p> | <p>FECHA DE INICIO: 01/04/21<br/>FECHA DE TERMINACIÓN: 31/04/21<br/>PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DIAS<br/>FECHA DE PRESENTACIÓN: 20/04/21</p> |                                 |   |
|   | <p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:<br/><b>GRUPO SANPORC S.A. DE C.V.</b></p>   | <p>NOBRE, CALIDAD Y FIRMA DEL LICITANTE<br/>D. FERRIS DERECHOS RESERVADOS</p>   | <p>COUVERTO<br/><b>PE-1</b></p> |   |

| ESTADO DE CONCEPTOS |  |        |           |                     |                               |                  |
|---------------------|--|--------|-----------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| CLAVE               | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO (S) | PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA | IMPORTE (M.N.)   |
|                     | Pavimentación con concreto hidráulico y sustitución de redes hidráulicas y sanitarias en Av. Santa Esther, primera etapa, Col. Santa Margherita primera sección, municipio de Zapopan, Jalisco.  |        |           |                     |                               | \$ 12,081,506.88 |
| <b>A</b>            | <b>PAVIMENTACIÓN</b>   |        |           |                     |                               | \$ 8,104,852.34  |
| <b>A.1</b>          | <b>PRELIMINARES</b>  |        |           |                     |                               | \$ 1,031,443.93  |
| 001-001             | TRAZO Y MUELADO CON CALPIE, DE GRUESA EN EL TERRENO ESTABLECIENDO EJE Y REFERENCIAS Y BANCOS DE RASO, INCLUYE: TRAZO Y MUELADO EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS.   | M2     | 1,007.08  | 27.11               | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 44,307.39     |
| 001-002             | TRAZO Y MUELADO EN CALPIE PARA ESTABLECER LOS PUNTEROS DE GRUESA EN EL TERRENO, INCLUYE: ACERDADO LINEA A, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS.   | M2     | 1,007.08  | 280.24              | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 284,270.50    |
| 001-003             | PROYECTOS Y MEDIOS TÉCNICOS EN PLANO Y EN EL TERRENO PARA EL MUELADO DE GRUESA EN EL TERRENO, INCLUYE: ACERDADO LINEA A, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS.   | M2     | 9,999.70  | 27.01               | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 270,170.99    |
| 001-004             | GRANOS DE GRUESA Y ACERDADO EN CALPIE EN EL TERRENO DE MATERIAL PRODUCTO DE GRANERÍA, INCLUYE: ACERDADO LINEA A, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS.   | M3     | 43,514.8  | 55.00               | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 2,393,316.00  |
| 001-005             | ACERDADO EN LINEA A Y BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, INCLUYE: ACERDADO LINEA A, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS.   | M3     | 63,644.07 | 47.71               | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 3,036,704.00  |
| <b>A.2</b>          | <b>TERRACERAS</b>  |        |           |                     |                               | \$ 802,336.51    |
| 002-006             | TRAZO Y MUELADO DEL TERRENO PARA EL MUELADO DE GRUESA EN EL TERRENO, INCLUYE: ACERDADO LINEA A, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS.  | M2     | 1,407.89  | 21.22               | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 29,880.73     |
| 002-007             | TRAZO Y MUELADO DEL TERRENO PARA EL MUELADO DE GRUESA EN EL TERRENO, INCLUYE: ACERDADO LINEA A, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS.  | M2     | 1,327.49  | 408.29              | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 541,957.78    |
| <b>A.3</b>          | <b>PAVIMENTO HIDRÁULICO</b>  |        |           |                     |                               | \$ 8,210,611.67  |
| 003-008             | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PRECOCADO M400 EN UNA ESPESES DE 25 CM DE ESPESOR, ACERDADO EN CALPIE, INCLUYE: TRAZO Y MUELADO EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS. | M2     | 4,146.71  | 343.41              | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 1,424,187.60  |
| 003-009             | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PRECOCADO M400 EN UNA ESPESES DE 25 CM DE ESPESOR, ACERDADO EN CALPIE, INCLUYE: TRAZO Y MUELADO EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS. | M2     | 3,891.84  | 326.44              | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 1,260,000.00  |
| 003-010             | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PRECOCADO M400 EN UNA ESPESES DE 25 CM DE ESPESOR, ACERDADO EN CALPIE, INCLUYE: TRAZO Y MUELADO EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS. | M2     | 1,757.22  | 326.44              | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 573,490.00    |
| 003-011             | TRAZO Y MUELADO DEL TERRENO PARA EL MUELADO DE GRUESA EN EL TERRENO, INCLUYE: ACERDADO LINEA A, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS.                    | M2     | 1,007.08  | 242.23              | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 244,580.72    |
| 003-012             | TRAZO Y MUELADO DEL TERRENO PARA EL MUELADO DE GRUESA EN EL TERRENO, INCLUYE: ACERDADO LINEA A, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS.                    | M2     | 4,475.47  | 236.00              | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 1,056,117.00  |
| 003-013             | TRAZO Y MUELADO DEL TERRENO PARA EL MUELADO DE GRUESA EN EL TERRENO, INCLUYE: ACERDADO LINEA A, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS.                    | M2     | 1,407.89  | 21.22               | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 29,880.73     |
| 003-014             | TRAZO Y MUELADO DEL TERRENO PARA EL MUELADO DE GRUESA EN EL TERRENO, INCLUYE: ACERDADO LINEA A, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS.                    | M2     | 1,407.89  | 21.22               | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 29,880.73     |
| 003-015             | TRAZO Y MUELADO DEL TERRENO PARA EL MUELADO DE GRUESA EN EL TERRENO, INCLUYE: ACERDADO LINEA A, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA EN CERCA ESTATA DE FERIA PARA CALPIE, BANDO DE OBRA, COPIAS Y FOTOCOPIAS.                    | M2     | 1,407.89  | 21.22               | NETO PESOS (MIL Y N)          | \$ 29,880.73     |

**N1-TESTADO 6**







GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CON EVALUACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROCEDIMIENTO NO.

DOPI-MUN-PP-PAV-LP-009-2021



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

Perforación con casaca testabeo y relleno de arena hidráulica y saturada en As. Saca Extra, primer etapa, Col. Santa Margherita primera sección, municipio de Zapopan Jalisco

FECHA DE INICIO: 01-jun-21  
FECHA DE TERMINACIÓN: 30-jun-21  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 23-may-21

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

GRUPO SANPERC S.A. DE C.V.



NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE  
E. FALGOUTO DEL C. REG. DE INGENIEROS, ADMINISTRADOR GENERAL (RUBRO)

DOCUMENTO  
FE-1

CATALOGO DE CONCEPTOS

| CLAVE  | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO DE LISTADO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE TOTAL |
|--------|--|--------|----------|-------------------|---------------------------|---------------|
| 007430 | RE PERFORACIÓN CON CASACA TESTABEO PARA PERFORACIÓN DE LA CASACA EN UNO (1) AL DOS (2) CON DEMARCACIONES DE ESPACIO EN CASOS DE ESPACIOS DE 20 CM PARA PERFORACION DE AGUA NECESSARIA ADICIONALES PARA EL CASO DE 100 CM POR RECTANGULAR | M2     | 233.27   | 207.44            | 48377.88                  | 48377.88      |
| 007404 | SARAJA ALUMINADA Y ACABADOS EN CEMENTO Y EN PINTURA DE MATERIAL PROVENIENTE DE FACTORIA DE SACA EXTRA EN CANTONERAS, INCLUIDO: BARRAS DE ALACRAN DE 10MM, SUELO DE 10MM Y HERRAMIENTAS (MORNAS, S.T. INCLUIDO EN EL PRECIO)              | M2     | 89.07    | 234.00            | 20844.28                  | 20844.28      |
| 008109 | ACABADO EN SUELO DE HERRAMIENTAS (MORNAS, S.T. INCLUIDO EN EL PRECIO) PRODUCTO DE SUELO DE CONCRETO EN CANTONERAS INCLUIDO MANTO DE 10MM DE 10MM Y HERRAMIENTAS (MORNAS, S.T. INCLUIDO EN EL PRECIO)                                     | M2     | 144.09   | 57.21             | 8245.98                   | 8245.98       |
| 007402 | <b>II.2</b><br><b>TOMAS CONCILIARIAS</b><br>CANTONERAS PARA PERFORACIONES EN MATERIAL PROVENIENTE DE 200 M DE PERFORACION INCLUIDO: ALACRAN DE MATERIAL A DADO DE OBRAS PARA EL PERFORADOR RETRO, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS   | M2     | 64.71    | 272.73            | 17648.85                  | 17648.85      |
| 007401 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE P.A.D. PARA PERFORACION CON RETRO, INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS   | M      | 1083.04  | 374.28            | 405147.87                 | 405147.87     |
| 007400 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR DE SUELO DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | 72A    | 693.89   | 275.89            | 191348.83                 | 191348.83     |
| 007403 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR DE SUELO DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | 72A    | 693.89   | 275.89            | 191348.83                 | 191348.83     |
| 007405 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | 72A    | 693.89   | 275.89            | 191348.83                 | 191348.83     |
| 007406 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 130.02   | 301.08            | 39156.84                  | 39156.84      |
| 007407 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SUELO DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS   | M2     | 108.14   | 347.28            | 37547.87                  | 37547.87      |
| 007408 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SUELO DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS   | 72A    | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007404 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO EN CANTONERAS INCLUIDO: MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS   | 72A    | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007409 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007410 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007411 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007412 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007413 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007414 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007415 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007416 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007417 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007418 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007419 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007420 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007421 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007422 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007423 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007424 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007425 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007426 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007427 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007428 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007429 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007430 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |
| 007431 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACION DE 10MM INCLUIDO: MATERIAL, MANTO DE OBRAS, SUELO Y HERRAMIENTAS  | M2     | 108.14   | 210.27            | 22747.87                  | 22747.87      |

N3-TESTADO 6

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS</p> | <p>MUNICIPIO DE ZACAPÁN, JALISCO</p> <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p> <p>ÁREAS DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>  | <p>PROCEDIMIENTO NO.</p> <p>DOPI-MUN-PP-PAV-LP-009-2021</p> |  |  <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS</p> |
|  | <p>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y TRABAJOS</p> <p>Realización con cobertura hidráulica y sanitaria de todos los edificios y anexos en Av. Santa Esther, primer sector, Cd. Santa Margarita primer sector, Municipio de Zacapán, Jalisco.</p> | <p>FECHA DE INICIO</p> <p>01/01/21</p>                      | <p>FECHA DE TERMINACIÓN</p> <p>30/01/21</p>  |   |
|  | <p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE</p> <p>GRUPO SANPERO S.A. DE C.V.</p>  | <p>PLAZA DE EJECUCIÓN</p> <p>00000</p>                      | <p>FECHA DE PRESENTACIÓN</p> <p>22/01/21</p> |   |
|  | <p>NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE</p> <p>D. FALCÓN ORTEGA - PÉREZ CAROLINA ADRIANASTRACIA DE MORALES</p>  | <p>EDIFICATORIO</p> <p>PE-1</p>                             |  |   |

| CATÁLOGO DE CONCEPTOS       |  |        |          |                      |                    |   |                     |
|-----------------------------|--|--------|----------|----------------------|--------------------|---|---------------------|
| CLAVE                       | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO GLOBAL (\$) | PRECIO GLOBAL (\$) CON LETRAS                               | MONTE DE P.A.       |
| 001-001                     | MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                                | M      | 15.00    | 475.00               | 7125.00            | SETE MIL CINCO CIENTOS VEINTICINCO Y DOS PESOS 00/100 M.N.  | 7125.00             |
| 001-002                     | ALARGADO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                                     | M      | 19.00    | 520.00               | 9880.00            | NOVEN MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO PESOS 00/100 M.N.         | 9880.00             |
| 001-003                     | MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE MANTENIMIENTO DE CABLE DE ALAMBRE DE 2.5 Y 4 DE LONGITUD INCLUIDO ENTUBAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CABLE DE ALAMBRE DE 2.5 Y 4 DE LONGITUD.                               | M      | 1.00     | 40.00                | 40.00              | CUATRO PESOS 00/100 M.N.                                    | 40.00               |
| 001-004                     | MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.  | M      | 1.00     | 14.10                | 14.10              | VEINTICUATRO PESOS 10/100 M.N.                              | 14.10               |
| 001-005                     | CARGA VOLUMEN Y MANTENIMIENTO DE CABLE DE ALAMBRE DE 2.5 Y 4 DE LONGITUD INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE CABLE DE ALAMBRE DE 2.5 Y 4 DE LONGITUD.                        | M      | 15.00    | 25.00                | 375.00             | TRICENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.                     | 375.00              |
| 001-006                     | ASERRADO DE CABLES A MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.           | M      | 15.00    | 12.00                | 180.00             | VEINTI OCHO PESOS 00/100 M.N.                               | 180.00              |
| 001-007                     | REPARACIÓN ESPECIALIZADA   |        |          |                      |                    |   | 107,325.00          |
| 001-008                     | REPARACIÓN DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                                   | M      | 1.00     | 17,325.00            | 17,325.00          | VEINTI OCHO MIL CINCO CIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. | 17,325.00           |
| 001-009                     | REPARACIÓN Y ENTUBAMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                    | M      | 1.00     | 3,000.00             | 3,000.00           | TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.                               | 3,000.00            |
| 001-010                     | MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE ENTUBAMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.   | M      | 1.00     | 31,000.00            | 31,000.00          | TRICENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.                        | 31,000.00           |
| 001-011                     | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO. | M      | 4.00     | 21,000.00            | 84,000.00          | VEINTI OCHO MIL CINCO CIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. | 84,000.00           |
| 001-012                     | MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                   | M      | 1.00     | 22,000.00            | 22,000.00          | VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 M.N.                             | 22,000.00           |
| <b>C. DRENAJE SANITARIO</b> |  |        |          |                      |                    | <b>\$</b>   | <b>2,001,758.00</b> |
| <b>C.1. LÍNEA PRINCIPAL</b> |  |        |          |                      |                    | <b>\$</b>   | <b>436,178.17</b>   |
| 001-013                     | TRABAJO DE COLOCACIÓN PARA LÍNEA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                        | M      | 60.00    | 73.53                | 4411.80            | VEINTI OCHO MIL CINCO CIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. | 4411.80             |
| 001-014                     | REPARACIÓN Y ENTUBAMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                    | M      | 60.00    | 57.22                | 3433.20            | VEINTI OCHO MIL CINCO CIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. | 3433.20             |
| 001-015                     | TRABAJO DE COLOCACIÓN PARA LÍNEA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                        | M      | 10.00    | 325.00               | 3250.00            | VEINTI OCHO MIL CINCO CIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. | 3250.00             |
| 001-016                     | MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                   | M      | 10.00    | 302.70               | 3027.00            | VEINTI OCHO MIL CINCO CIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. | 3027.00             |
| 001-017                     | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                  | M      | 1.00     | 22,000.00            | 22,000.00          | VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 M.N.                             | 22,000.00           |
| 001-018                     | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                  | M      | 1.00     | 242.00               | 242.00             | VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.                              | 242.00              |
| 001-019                     | RELLENO DE CERRAJES Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.          | M      | 60.00    | 31.00                | 1860.00            | VEINTI OCHO MIL CINCO CIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. | 1860.00             |
| 001-020                     | REPARACIÓN Y ENTUBAMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                    | M      | 60.00    | 30.00                | 1800.00            | VEINTI OCHO MIL CINCO CIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. | 1800.00             |
| 001-021                     | MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR, INCLUIDO CON ACCESORIOS, CEMENTO, PEGAMENTO, MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 150 MM DE DIÁM. EXTERIOR Y ENTUBAMIENTO.                   | M      | 60.00    | 30.00                | 1800.00            | VEINTI OCHO MIL CINCO CIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. | 1800.00             |

N4-TESTADO 6









MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO  
**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA**  
**SERVICIO DE PROYECTOS Y CON EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:**  
 PAVIMENTACIÓN CON CALZADA INCLINADA Y ARRANQUE DE REDES INCLINADAS Y ARRANQUE EN AC. BARRA BARRA, PRIMERA ETAPA, COL. BARRA MARQUESA PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

**RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:**  
**GRUPO SANPERO S.A. DE C.V.**

PROCEDIMIENTO N.º:  
**DOPI-MUN-PP-PAV-IP-009-2021**

FECHA DE INICIO: 01 JUN 21  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 JUN 21  
 PLAZA DE EJECUCIÓN: 01 PAV  
 FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 MAY 21


**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:**  
 S. TRAZO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIDOR PÚBLICO GENERAL UNICO



DOCUMENTO:  
**PE-1**



| DETALLE DE CONCEPTOS |   |        |          |                     |   |                   |
|----------------------|---|--------|----------|---------------------|---|-------------------|
| CLAVE                | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (U) | PRECIO UNITARIO DE CONCEPTO             | IMPORTE DE U.S.D. |
| 104101               | REJE CONCRETA CONCRETO EN UNO (M) ANCHURA DE 0.20 CM PARA ARRANQUE Y ARRANQUE CON PANTALLA TERNOPLASTICA, LA ANCHURA DE REJADO PARA ARRANQUE Y ARRANQUE ANCLAJE DE LA PANTALLA Y DE MICROREJADO HORIZONTAL DE 0.04 M, ANCHURA DE REJADO Y PANTALLA, INCLINADO PARA ARRANQUE DE REJADO DE OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE FINAL DE LA OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE Y ARRANQUE                   | M      | 107.73   | 343.28              | ARRANQUE, TERNOPLASTICA                 | 36963.87          |
| 104102               | BARA DEBARRERAS EN UNO (M) ANCHURA DE 0.20 CM PARA ARRANQUE Y ARRANQUE ANCLAJE DE LA PANTALLA Y DE MICROREJADO HORIZONTAL DE 0.04 M, ANCHURA DE REJADO Y PANTALLA, INCLINADO PARA ARRANQUE DE REJADO DE OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE FINAL DE LA OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE Y ARRANQUE  | M      | 143.00   | 240.36              | ARRANQUE, TERNOPLASTICA                 | 34371.48          |
| 104103               | PASE RECTANGULAR VARIABLE DE 40 CM ANCHURA TERNOPLASTICA RECTANGULAR PARA ARRANQUE DE 0.40 X 0.50 V CON DEBARRERAS EN UNO (M) ANCHURA DE 0.20 CM PARA ARRANQUE Y ARRANQUE ANCLAJE DE LA PANTALLA Y DE MICROREJADO HORIZONTAL DE 0.04 M, ANCHURA DE REJADO Y PANTALLA, INCLINADO PARA ARRANQUE DE REJADO DE OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE FINAL DE LA OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE Y ARRANQUE | M      | 40.18    | 524.46              | ARRANQUE, TERNOPLASTICA Y TERNOPLASTICA | 21176.67          |
| 104104               | ARRANQUE Y ARRANQUE DE REJADO Y ARRANQUE TERNOPLASTICA PARA ARRANQUE Y ARRANQUE ANCLAJE DE LA PANTALLA Y DE MICROREJADO HORIZONTAL DE 0.04 M, ANCHURA DE REJADO Y PANTALLA, INCLINADO PARA ARRANQUE DE REJADO DE OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE FINAL DE LA OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE Y ARRANQUE   | M      | 4.07     | 327.62              | ARRANQUE, TERNOPLASTICA Y TERNOPLASTICA | 1333.23           |
| 104105               | SUBSTRATO Y ARRANQUE DE REJADO Y ARRANQUE TERNOPLASTICA PARA ARRANQUE Y ARRANQUE ANCLAJE DE LA PANTALLA Y DE MICROREJADO HORIZONTAL DE 0.04 M, ANCHURA DE REJADO Y PANTALLA, INCLINADO PARA ARRANQUE DE REJADO DE OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE FINAL DE LA OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE Y ARRANQUE  | M      | 4.23     | 41.34.33            | ARRANQUE, TERNOPLASTICA Y TERNOPLASTICA | 174.87            |
| 104106               | ARRANQUE DE ALTO DE OBRAS PÚBLICAS INCLINADAS CON APLICACIÓN DE REJADO Y ARRANQUE ANCLAJE DE LA PANTALLA Y DE MICROREJADO HORIZONTAL DE 0.04 M, ANCHURA DE REJADO Y PANTALLA, INCLINADO PARA ARRANQUE DE REJADO DE OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE FINAL DE LA OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE Y ARRANQUE   | M      | 31.81    | 527.19              | ARRANQUE, TERNOPLASTICA Y TERNOPLASTICA | 16773.50          |
| 104107               | ARRANQUE Y ARRANQUE DE REJADO Y ARRANQUE TERNOPLASTICA PARA ARRANQUE Y ARRANQUE ANCLAJE DE LA PANTALLA Y DE MICROREJADO HORIZONTAL DE 0.04 M, ANCHURA DE REJADO Y PANTALLA, INCLINADO PARA ARRANQUE DE REJADO DE OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE FINAL DE LA OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE Y ARRANQUE   | M      | 4.00     | 11.324.43           | ARRANQUE, TERNOPLASTICA Y TERNOPLASTICA | 45309.72          |
| <b>E</b>             | <b>ARRANQUE</b>   |        |          |                     |   | <b>22,032.88</b>  |
| 104108               | ARRANQUE Y COLOCACIÓN DE ARRANQUE Y ARRANQUE PARA ARRANQUE Y ARRANQUE ANCLAJE DE LA PANTALLA Y DE MICROREJADO HORIZONTAL DE 0.04 M, ANCHURA DE REJADO Y PANTALLA, INCLINADO PARA ARRANQUE DE REJADO DE OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE FINAL DE LA OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE Y ARRANQUE   | M      | 18.43    | 198.23              | ARRANQUE, TERNOPLASTICA Y TERNOPLASTICA | 3652.18           |
| <b>F</b>             | <b>LIMPIEZA</b>   |        |          |                     |   | <b>10,240.20</b>  |
| 104109               | LIMPIEZA OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE Y ARRANQUE ANCLAJE DE LA PANTALLA Y DE MICROREJADO HORIZONTAL DE 0.04 M, ANCHURA DE REJADO Y PANTALLA, INCLINADO PARA ARRANQUE DE REJADO DE OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE FINAL DE LA OBRAS PÚBLICAS Y ARRANQUE Y ARRANQUE  | M      | 1,077.4  | 9.57                | ARRANQUE, TERNOPLASTICA Y TERNOPLASTICA | 10250.70          |

**N7-TESTADO 6**



CONSTRUCION DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO<br>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA<br>UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS   | PROCEDIMIENTO NO.<br>COPI-MUN-PP-PAV-LP-009-2021   |  |
|   | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:<br>Pavimentación con concreto hidráulico y sustitución de redes hidráulicas y sanitarias en Av. Santa Eulalia, primera etapa, Col. Santa Margarita primera sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | FECHA DE INICIO: 05 jul 21<br>FECHA DE TERMINACIÓN: 30 jul 21<br>PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS<br>FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 may 21 |   |
|   | RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:<br>GRUPO SANPERG S.A. DE C.V.   | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:<br>(1) HERNÁNDEZ PEREZ ORLANDO, AYO INGENIERO GENERAL (RUBRO)                               |   |

| CATÁLOGO DE CANTIDADES   |   |        |          |                     |                               |                  |
|--|---|--------|----------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| CLAVE  | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (P) | PRECIO UNITARIO (E) CON LETRA | MONTE (M.N.)     |
|  | <b>RESUMEN DE PARTIDAS</b>  |        |          |                     |                               |                  |
|  | Pavimentación con concreto hidráulico y sustitución de redes hidráulicas y sanitarias en Av. Santa Eulalia, primera etapa, Col. Santa Margarita primera sección, municipio de Zapopan, Jalisco. |        |          |                     |                               | 12,596,606.88    |
| <b>A</b>   | <b>PAVIMENTACIÓN</b>  |        |          |                     |                               | \$ 9,224,582.51  |
| A.1  | PRELIMINARES  |        |          |                     |                               | \$ 1,436,446.60  |
| A.2  | TERRAZAS  |        |          |                     |                               | \$ 802,535.51    |
| A.3  | PAVIMENTO HIDRAULICO  |        |          |                     |                               | \$ 6,215,551.17  |
| A.4  | BANQUETAS   |        |          |                     |                               | \$ 1,473,632.98  |
| A.5  | PEATONALIZACIÓN   |        |          |                     |                               | \$ 182,002.00    |
| <b>B</b>   | <b>AGUA POTABLE</b>   |        |          |                     |                               | \$ 1,000,105.43  |
| B.1  | LÍNEA PRINCIPAL   |        |          |                     |                               | \$ 197,743.58    |
| B.2  | TOMAS DOMICILIARIAS   |        |          |                     |                               | \$ 861,112.36    |
| B.3  | CAJAS DE VALVULAS   |        |          |                     |                               | \$ 232,697.00    |
| B.4  | PIEZAS ESPECIALES   |        |          |                     |                               | \$ 107,224.41    |
| <b>C</b>   | <b>DRENAJE SANITARIO</b>  |        |          |                     |                               | \$ 2,001,755.44  |
| C.1  | LÍNEA PRINCIPAL   |        |          |                     |                               | \$ 436,170.17    |
| C.2  | DESCARGAS DOMICILIARIAS   |        |          |                     |                               | \$ 744,174.08    |
| C.3  | POZO DE VISITA  |        |          |                     |                               | \$ 132,707.16    |
| C.4  | BUCA DE TORMENTA  |        |          |                     |                               | \$ 688,704.15    |
| <b>D</b>   | <b>BAJAMENTO</b>  |        |          |                     |                               | \$ 272,417.13    |
| D.1  | BAJAMIENTO HORIZONTAL   |        |          |                     |                               | \$ 272,417.13    |
| <b>E</b>   | <b>JARDINERIA</b>   |        |          |                     |                               | \$ 22,022.14     |
| <b>F</b>   | <b>LIMPIEZA</b>   |        |          |                     |                               | \$ 93,210.20     |
| <b>IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)</b>                                      |   |        |          |                     |                               |                  |
| CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 76110 N.A. |   |        |          |                     |                               |                  |
| <b>SUBTOTAL M. N.</b>  |   |        |          |                     |                               | \$ 12,596,606.88 |
| <b>IVA M. N.</b>   |   |        |          |                     |                               | \$ 2,001,457.07  |
| <b>TOTAL M. N.</b>   |   |        |          |                     |                               | \$ 14,598,063.95 |

N8-TESTADO 6



## FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 2.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 3.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 4.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 5.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 6.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 7.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 8.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

\* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"