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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020,-para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la Escuela Emiliano Zapata, municipio de Magdalena,
Jalisco.
/

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
ntimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 GrupoVyCG,S.A.deC.V.

2 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

3 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

5 Ineco Construye, S.A. de C.V.

6 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

7 Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

8 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

9 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

10 Bufette Constructor, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

12 Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

13 Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V.

14 MB&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

15 Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

16 Urbpav, S.A.de C.V.

17 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.

18 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.
19 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

20 Juan de Dios de la Torre Tosca

21 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

22 Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.

23 Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

24 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
25 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

26 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. -
27 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

28 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Construtop, S.A. de C.V.

30 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

31 Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V,

32 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

33 Diseiio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con
Construccién y Restauracién de Occidente, S. de R.L. de C.V.
35 Constructora Copur, S.A. de C.V.

36 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

37 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

38 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

39 Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.

34

Con fecha del dia 24 de septiembre de 2020, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 17 &
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo VyCG,S.A.de C.V. Se acepta $4,598,032.97
2 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $4,675,379.62
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

6 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Gestiény Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta $4,937,122.49

8 | Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $4,111,666.74

10 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. No se presento S0.00
11 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $4,330,880.82

12 | Lakay Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V. Se acepta $4,346,117.68
14 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $4,022,788.75
15 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. Se acepta $4,200,585.74
16 | Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $4,819,723.13

17 E?}Construccmnes y Pavimentaciones, S.A. de No se present6 $0.00

Servicios Profesionales para la Construccion de

18 | occidente, S.A. de C.V. No:se presento <40
19 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $4,566,324.82
20 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $4,494,108.59

21 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento $0.00

22 | Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
23 | Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. Se acepta $5,819,005.73

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, ,

24 SA deCV. No se presenté $0.00

25 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

26 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

27 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,628,341.97

29 |Construtop, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,347,559.04
31 | Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. Se acepta $4,498,953.13

: 32 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de

3 5

3 |ew: No se present6 $0.00
Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.

34 |en Asociacion en Participacion con Construccion No se presentd $0.00
y Restauracion de Occidente, S. de R.L. de C.V.

35 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

36 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $5,292,207.52

37 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

38 ie\;wcw Electromecanico de Occidente, S.A. de No se present $0.00

Edifi i A,
- zrsmotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de T— $4.829,141.13

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $4,022,788.75
2 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $4,111,666.74
3 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $4,200,585.74
4 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $4,330,880.82
5 |[Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V. $4,346,117.68
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $4,347,559.04
7 |Juan de Dios de la Torre Tosca $4,494,108.59
8 |Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $4,498,953.13
9 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $4,566,324.82
10 |Grupo VyCG, S.A.de C.V. $4,598,032.97
11 | Codecam Construcciones, S.A..de C.V. $4,628,341.97
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. -~ Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

$4,675,379.62 | /
$4,819,723.13
$4,829,141.13
$4,937,122.49
$5,292,207.52
$5,819,005.73

12 | Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
13 |Urbpav, S.A. de C.V.

14 | Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.

15 | Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

16 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

17 | Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

1.- M&G 4.- Grupo  /

DOCUMENTOS

Constructores

Asociados, S.A.

de C.V.

2.- Constructora
Cadamu, 5.A. de
Cc.V.

3.- Disefioy
Edificacién MLM,
S.A.deC.V.

Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

5.- Constructora
Larios Gutiérrez, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~-M = i
i 2.- Constructora 3.- Disefio y fatpo 5.- Constructora
Constructores g % Constructor g g
DOCUMENTOS a |- Cadamu, S.A.de | Edificacion MLM, Larios Gutiérrez, S.A.
Asociados, 5.A. Gunema, S.A. de
de C.V Cc.V. S.A.de C.V. cV de C.V.

Documento T1.1 Copia
de Ia constancia de .
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE AR
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particuincidsdes del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- M&G
Constructores

Asociados, S.A.

de C.V.

2.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

3.- Disefioy
Edificacion MLM,
S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Gunema, 5.A. de
C.V.

5.- Constructora
Larios Gutiérrez, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- M&G 4.- Grupo

2.- .- Disen
Constructores Conmiiions B Deho y Constructor

DOCUMENTOS ; Cadamu, S.A.de | Edificacién MLM,
Asociados, S.A. CV. S.A deCV. Gunema, S.A. de

de C.V. C.V.

5.- Constructora
Larios Gutiérrez, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicidn... /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Ducumento [16., CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos... e

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4 1
COnst:f;:res 2.- Constructora 3.- Disefio y Ctnsf::ftzr 5.- Constructora
DOCUMENTOS > Cadamu, S.A. de Edificacién MLM, Larios Gutiérrez, S.A.
Asociados, S.A. Gunema, S.A. de
de C.V C.v. S.A.de C.V. CV deC.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

espactiicacionss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte dal comratiels, 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Cbra Pablica

DOCUMENTOS

1.- M&G
Constructores

Asociados, S.A.

de C.V.

2.- Constructora
_ Cadamu, S.A. de
c.v.

3.- Disefio y
Edificacién MLM,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

5.- Constructora
Larios Gutiérrez, S.A.
de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

ierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisca para la
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Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémicu_l..

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Corlas-trh:::: 2.- Constructora 3.- Disefio y C‘:;l;sf:::tzr 5.- Constructora
DOCUMENTOS : 'S | cadamu,S.A.de | Edificacién MLM, Larios Gutiérrez, S.A.
Asociados, S.A. Gunema, S.A. de
de C.V C.V. S.A. de C.V. cV de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
eantatos Hevios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

participacion...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
./ "
6.- Guadalca 8.- Obrasy 9.- Grupo  /
DOCUMENTOS Constructora, 7']]“:;:“":::;“ Proyectos Aljami, Constructor Jof, 20 S‘iru:::\: 8

S.A. de C.V. s S.A.de C.V. S.A. de C.V. i kandy

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Grmica, 1

e Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econ
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Plan Jalisce para la
- - -
Reactivacion

Econémica £

Jalisco y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA z

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Guadalca 8.- Obrasy 9.- Grupo

Constructora, 7'}:?;_;2?“ gs Proyectos Aljami, Constructor Jof,
5.A. de C.V. st S.A.de C.V. S.A. de C.V.

10.- Grupo V y CG,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

isco | Plan Jalisco para la Rea akaaeis

Pagina 12 de 38

za




Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacion
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Econémlcu_l-l

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Guadalca 8.- Obrasy 9.- Grupo

DOCUMENTOS Constructora, 7'];“:;?:;:;“ Proyectos Aljami, Constructor Jof,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

10.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.- e
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

lerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econamica,
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Pian Jalisco para la

Reactivacion

Econémica._'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

8.- Obrasy
Proyectos Aljami,
S.A.de C.V.

9.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

10.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e Jalisco | Plan Jalisco para la React

on Economica.
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Plan Jalisco para ia

Reactivacion Infraestructura

\JQI.ESCO y Obra Pablica

Econémica_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Guadalca 8.- Obrasy 9.- Grupo
DOCUMENTOS Constructora, 7'];“:::‘3:::;“ Proyectos Aljami, Constructor Jof, a0 STu;: : \r £
S.A.de C.V. % S.A. de C.V. S.A. de C.V. s

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
e im— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser aportado F
voluntariamente al —
Fondo para los :
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

¢hpotidnnes il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / ’

materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de / 1
los trabajos...

n Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion
-

Eccmémlcu‘q

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Guadalca A 8.- Obrasy 9.- Grupo
DOCUMENTOS Constructora, 7']:":;::_:::::'? Proyectos Aljami, Constructor Jof, ml-sGAm:o:\r b,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. il

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres gue
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [\.I
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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Plan Jalisce para la
- .-
Reactivacion
.
Econémica o

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A.de C.V.

13.- Urbpav, S.A.
de C.V.

{" 14.- Promotoray -

Edificadora Sierra

Blanca, S.A. de C.V.

15.- Gestiony
Ejecucién de Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

sco para la Reactivacion Economica

Pagina 17 de 38

o7




Plan Jalisco para la
Reactivacion Infraestructura

y Obra Puablica

Jalisco

Eeonémicn.'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, 5.A. de C.V,

13.- Urbpav, S.A.
de C.V.

14.- Promotora y
Edificadora Sierra

Blanca, S.A. de C.V.

15.- Gestidn y
Ejecucion de Obra
Civil, 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Plan Jalisco para la Rea

vacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

12.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A.de C.V,

13.- Urbpav, S.A.
de C.V.

14.- Promotora y
Edificadora Sierra
Blanca, S.A. de C.V.

15.- Gestidn y
Ejecucién de Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria

y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

alisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica
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Plan Jaliseo para la

Reactivacion

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.-Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

13.- Urbpav, S.A.
de C.V.

14.- Promotoray
Edificadora Sierra

Blanca, S.A. de C.V.

15.- Gestidny
Ejecucion de Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
seraportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

Infraestructura
y Obra Piablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, S.A. de C.V.

13.- Urbpav, S.A.
de C.V.

14.- Promotora y
Edificadora Sierra
Blanca, S.A. de C.V.

15.- Gestion y
Ejecucién de Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO =
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora’ 17.-Obrasy
DOCUMENTOS | Liderazgo, S.A. de | Proyectos Codeniz,
C.\. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacidn...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

17.- Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

I +
reg! 0.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

-e o

ara la Reactivacion Econémica,

- 1

Infraestructura
y Obra Pablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora 17.-Obrasy
DOCUMENTOS | Liderazgo, S.A. de | Proyectos Codeniz,
C.V. S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utnl!zacl:ﬁn n:lensu al ‘dE CUMPLE CUMPLE

la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

oA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Liderazgo, 5.A. de
C.V.

17.- Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidén del
Cumplimiento de las
Dbligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

CUMPLE

los trabajos...

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora 17.- Obrasy
DOCUMENTOS | Liderazgo, S.A. de | Proyectos Codeniz,
= Cc.V. S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabaj

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

sco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Infraestructura
y Obra Pablica

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidén econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $4,022,788.75
2 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $4,111,666.74
3 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $4,200,585.74
4 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $4,330,880.82
5 | Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V. $4,346,117.68
6 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $4,347,559.04
7 |Juan de Dios de la Torre Tosca $4,494,108.59
8 |Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $4,498,953.13
9 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $4,566,324.82
10 | Grupo VyCG, S.A. de C.V. $4,598,032.97
11 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,628,341.97
12 | Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $4,675,379.62
13 |Urbpav, S.A.de C.V. $4,819,723.13
14 | Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V. $4,829,141.13
15 | Gestiény Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. $4,937,122.49
16 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $5,292,207.52
17 | Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $5,819,005.73

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco w\l] Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberén integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

il. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representant
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para 1
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios

unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de cost
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiend

1 -
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacidn publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora Liderazgo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en ’\
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante | |
legal en formato pdf y excel). H

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacién Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. ,
/4

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

VI, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E7 " Explosion global de insumos”
presentado por el licitante, su resultado de la suma de los rubros a costo directo no es congruente con los
montos sefialados en los Documentos E8.- “Resumen de importes para la Evaluaciéon por Tasacion
Aritmética”, E13.- “Andlisis de costo indirecto”, E14.- “Analisis desglosado de financiamiento”, E15.-
“Analisis por utilidad” y E16.- “Analisis de cargo adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado; /]
lil. Determinacién de insuficiencias; /,
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y L (
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; /@/
VI. Importe por utilidad propuesta; y i
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VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mads alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

i
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020

Rehabilitacion de la Escuela Emiliano Zapata, municipio de Magdalena, Jalisco.

Presupuesto
Autorizado

$4,954,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES; 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,544,540.29
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,016,384.25
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,956,299.24
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$4,549,744.12
$3,362,854.35

‘IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

EMPRESA IMPORTE DE LA
1|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $3,544,540.29
2|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $3,733,517.95
3|Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V. $3,746,653.17
4|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $3,747,895.72
5|Juan de Dios de la Torre Tosca $3,874,231.54
6|0bras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $3,878,407.87
7|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $3,936,486.91
8|GrupoVyCG,S.A.de C.V. $3,963,821.53
9|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,989,949.97

10|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $4,030,499.67
11|Urbpav, S.A. de C.V. $4,154,933.73
12| Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V. $4,163,052.70
13| Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. $4,256,140.08
14| Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $5,016,384.25

$4,111,666.74

$4,330,880.82
$4,346,117.68
$4,347,559.04
$4,494,108.59
$4,498,953.13
$4,566,324.82
$4,598,032.97
$4,628,341.97
$4,675,379.62
$4,819,723.13
$4,829,141.13
$4,937,122.49
$5,819,005.73

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercad{n,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1 Gabierno.de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica
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I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV, EI valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nGimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENDR MAYOR
PROPUESTO  PROPUESTD
$1,893,029.03| $2433054.81| $2,088,205.71| /
$837,999.24| $1,125036.67 :

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 557,762.12]  $204,787.75
13. COSTOS INDIRECTOS $208,250.70]  $345,485.92
14. FINANCIAMIENTO $3,041.63 $27,319.48

Constructora Cadamu, 5.A. de . Grupo Constructor Gunema, Constructora Larios Guadalcs Constructora, luan de Dios de la Torre

sipla] cv. SA. de CV. Gutiérrez, S.A. de CV. SA. de V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.1202%| $1,893,784.81 67.5149%| 52,100,507.17 $2,021,359.43 59.6083%| 51,853,029.03 51.9167%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.7226% 5907,390.42 27.1307% $844,084.59 . $908,337.91 34.3714%| $1,091,561.15 35.3575%
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.1572%, $152,316.52 5.3544% $166,583.90 5198,810.85 6.0202% 5191,189.54 2.7258%

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%| $2,953,491.75 100.0000%] $3,111,175.66 $3,128,508.19 | 100.0000%| $3,175,779.72 | 100.0000%| 53,181,885.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.05100%| 5208,250.70 8.37403%| $260,530.78 | $255,20153| 7.47354%| $237,343.17| 10.85790%| $345485.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25201% $7,967.91 0.15802% $5,332.79] 0,13817% 54,715.91)  0.77450% $27,319.49
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.26000%|  $356,909.39 10.00000% 338,808.25|  9.09476% 310,844.24|  8.33330%
9. PRESUPUESTO TOTAL 544,540.29 73 5 $3,746,653.17

/- -

Obr; L ljmni, S.A. G Co , S.A. Constr
sy ra::%:::}\jan b rupo :s:r::tor lof. & Grupo vy CG, SA. de CV. Codecam ucciones,

1. IMPORTE POR MATERIALES B64.2337%| 52,053,133.83 BO.5650%| 51,898,117.44 62.1798%] $2,088373.38 63.1624% , 144,396, 57.5520%
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 33.5529%) 51,072,470.15 34.7339%| $1,088,566.25 32.2677%| $1,083,746.12 31.1652% 29.7224%
3. IMPORTE POR MACQUINARIA ¥ EQUIPO 2.2134% 370,747 62 4.7011% £147,334.03 5.5525%| 5185,487.23 5.6724%| 2.7255%:

10000003

100.0000%| $3,358,606.73
7.50331%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,196,351.60 100.0000%| $3,134,017.72
5. IMPORTE POR CDSTOS INDIRECTOS 9.03380°/ 4288,752.01 10.50000%

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTOD 0,65310% £22,761.21 0.08783% 0.14092%
10.01460% 5351,798.63 13.00000% 4 | B.06155%
$3,678,407.87 |

o
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Promolora y Edificadora  Gestién y Ejecucion de Chra

i, A e Slerra Blanca, S de TV, Chvil, S8, dbe TV,

1. IMPORTE POR MATERIALES L 52,433,054 81
2. IMPORTE PO MAND DE OBRA . 5837,959.24|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 5204,787.75)

4. IMPORTE POR COSTO MIRECTD $3,475,841.80
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
E.IMPORTE POR FINANOAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Constructors Cadamu, S.A. de  Grupo Constructor Gunema, Constructora Larios Guadalca Constructora, | Juan de Dios de la Torre

C.vV. SA.deCV. Gutidrrez, 5A. de C.V. SA.de CV. Tosca

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $194,420.90 50,00 $66,846.28 $195,176.68 $118,088.39

MATERIALES

16, INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO $116,959.64 $180,265.47 $116,012.15 $0.00 $0.00|

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 50,00 50,00 $0.00 50.00 $60,329.05

MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $65,600.22 413,320.14 $18,609.40 $36,507.76 $0.00)

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $191.77 $2,831.71 $2,826.89 53,443.77 50.00)

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5377,172.53 $196,417.32] $204,294.71 $235,128.20| 5178,417.44

15+16+17418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$20,263.15 $141,286.12 $134,613.54 $75,716.03 $117,805.60

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE = SOLVENTE SOLVENTE d
= - = v

Obras y Proyectos Aljami, S.A.  Grupo Constructor Jof, S.A. Codecam Construcciones, Dbras y Proyectos Santa

SOIRON DG, SAdl S S.A. de CN. Clars, S.A. de CV,

de CV. de C.V.

15. (INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $35,071.88 5$190,088.27) $0.00 $0.00 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD $0.00 50.00 $0.00) 50.00 535,456,965
DE OBRA

17.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE §76,312.72 50,00 50,00 $0.00 $56,746.03
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $21,844.25 $2,246.92 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCGIA  PARCIAL  DE $0.00 $5,118,05 $3,071.60 50.00 $250.97
FINANCIAMIENTO 1
20, INSUFIENCIA TOTAL $111,384.60) $195,206.31 $24,915.85 $2,246.92 $96,454.02
15+16+17+18419 p
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5235,914.03 $255,390.74 $302,722.74 $291,819.90 $268,123.04
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. caLFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

% e
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Promotara y Edificadora  Gestion y Ejecuritn de Obra
Slarra Blanca, 5.A. de C.V. Civil, S.A. de V.

Urbpav, S.A. de CV.

INSUFICIENCIA PARCIAL BE S0.00 50,00, 50,00}
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 5186,350.82 50.00 50.00)
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 512,491,327 589,298,227
MACUINARIA Y EQUIPD
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00| $34,246.80 50.00]
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL BE 53,669.25 54.876.93 50.00|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIOENCOA TOTAL: $190,020.07 $51,565.05 580.298.27|
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: S185,R10.88 5424,975.50 $295,602.27|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACHON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

s /

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA

INMIPORTE DE LA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

No. EMPRESA 3
PROPUESTA PROPUESTA CON VA SR TASACION ARITMETICA
1|Constructora Cadamu, 5.A. de C.V. 53,544,540.29 54,111,666, 74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructer Gunema, 5.A. de C.V. $3,733,517.95 %4,330,880.82 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Larios Gutiérrez, 5.A. de C.V. $3,746,653.17 54,346,117.68 CUMPLE SOLVENTE
4|Guadalca Constructora, S.A. de C.V, $3,747,895.72 $4,347,559.04 CUMPLE SOLVENTE
S5|luan de Dios de la Torre Tosca 5$3,874,231.54 $4,494,108.59 CUMPLE SOLVENTE
6|Obras y Proyectos Aljami, 5.A. de C.V. $3,878,407.87 54,498,953.13 CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Constructor Jof, 5.A. de C.V, 4£3,936,486.91 $4,566,324.82 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupe V y CG, 5.A. de C.V. $3,063,821.53 $4,598,032,97 CUMPLE SOLVENTE
9|Codecam Construcciones, 5.A. de C.V. $3,989,949.97 54,628,341.97 CUMPLE SOLVENTE
10|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $4,030,499.67 $4,675,379.62 CUMPLE SOLVENTE
11|Urbpav, 5.A, de C.V. $4,154,933.73 $4,819,723.13 CUMPLE SOLVENTE
12|Promotora y Edificadora Sierra Blanca, $4,163,052.70 $4,829,141.13 CUMPLE SOLVENTE
S5.A.de C.V.
13|Gestion y Ejecucion de Obra Civil, 5.A. de 54,256,140.08 $4,937,122.49/ CUMPLE SOLVENTE
C¥.

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén 3
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, .en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.,/para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de la Escuela Emiliano Zapata, municipio de Magdalena, Jalisco, por un
monto de $4,330,880.82 (cuatro millones trescientos treinta mil ochocientos ochenta pesos 82/100
M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,299,264.25 (un millén
doscientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y cuatro pesos 25/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-548-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 13:20 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturallés, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020y de terminacion el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:23
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

5

G

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) /

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. P

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.

Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
Lo ESTADO DEJALISCO

,// g":}///
Ing. J. Guadalupe Gdmez Tovar S
F

~ TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Weié“ y Contratacién------
/7l

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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