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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-400-2020 v~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-400-2020:"
para la contratacion de obra publica: Obra complementaria para la conclusién del Hospital de Servicios
Ampliados, ubicado en la cabecera municipal de San Julian, Jalisco. Segunda etapa, frente 2. +~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:05 horas, del dia 19 de noviembre de 202/0, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 28 de octubre de 2020, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-400-2020,%5e invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Grupo Constructor Strade, S.A.de C.V.

2.- Control de Calidad de Materiales San Agustin de Hipona, S.A. de C.V. ~
3.-  Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. ~

4.- Alejandro Orozco Robles -~

5.- Savho Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. v

Con fecha del dia 12 de noviembre de iﬁzo, a las 11:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, |
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5/ %
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 "
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-400-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica | Documentacién | Importe con IVA
1 | Savho Consultoria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $2,737,295.30 |/
5 ;:irft‘;glgs'(:ahdad de Materiales San Agustin de Hipona, 5o acepts $2,796,559.75 | .
Alejandro Orozco Robles Se acepta $2,663,143.53 | ,
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $2,942,917.25 |.
Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. Se acepta $3,119,536.38 |

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA |~
1 | Alejandro Orozco Robles $2,663,143.53
2 | Savho Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. $2,737,295.30
3 | Control de Calidad de Materiales San Agustin de Hipona, S.A. de C.V. $2,796,559.75
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $2,942,917.25
5 | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $3,119,536.38

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 12 de
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-400-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
/ v o

L re
o

L
T 4.- Grupo 5.- Carsa Grupo
1.- Alejandro Consultoriay §lidad e Constructor Constructor

Orozco Robles Construccién, S.A. " rig_ies L Strade, S.A. de Inmobiliario, S.A.
: Agustin de Hipona,
de C.V. RN cv. de C.V.

2 “savho 3.- Control de

. DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econémica), modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-400-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Control de

1.- Alejandro Consultoria y Kafiopd de

Materiales San
Orozco Robles Oonst;:?:ﬂ; S.A. Agustin de Hipona,

S.A.deC.V.

2.- Savho 4.- Grupo 5.- Carsa Grupo
Constructor Constructor
Strade, S.A. de Inmobiliario, S.A.

cv. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y administrativos al
servicio del licitante ...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
dependencias plblicas
¥ privadas...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
IR LA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
e NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-400-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Savho 3'@0""'*;";:” 4.- Grupo 5.- Carsa Grupo
1.- Alejandro Consultoria y Constructor Constructor
POCUMENTOS | OrozcoRobles | Construccién, s.A. | , MRS | girade, 50 de | Inmobiliario, 5.A.
de C.V. fetuiiage Hipana, cv. de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn Integral del
licitante para realizar
1:1:1:;:::::: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos, ...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Integracion de la
proposicién... 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-400-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Savho 3‘;:"“;;‘:‘;:’ 4.- Grupo 5.- Carsa Grupo
1.- Alejandro Consultoria y ' Constructor Constructor
e Orozco Robles Construccién, S. m’::ei:[s::a Strade, S.A. de Inmobiliario, 5.A.
deCV. “"’“M" i A cv. deCV.
i _c_v_ -
¥ Dociwistnto T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de bésicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....
Documento T18.-
ingagracin dsl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

o Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

d“""a“"" para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
escontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los

Programas de la i

Reactivacién =)
Econdmica...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0OB-CS5-400-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Alejandro
Orozco Robles

2.- Savho
Consultoria y
Construccién, S.A.
de C.V.

3.- Control de
Calidad de
Materiales San
Agustin de Hipona,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
cv.

5.- Carsa Grupo
Constructor
Inmobiliario, S.A.
de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

los trabajos...

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad sl es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacién al acto de
presentacién y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara con
el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de hombres
y mujeres que laboran
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-400-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Control de .
2.- Savho Calidad de 4.- Grupo 5.- Carsa Grupo

1.- Alejandro Consultoria y Constructor Constructor

Orozco Robles | Construccion, S.A. '“"“':ﬁis‘:a Strade, S.A. de | Inmobiliario, S.A.
decCV. pgustinge Hipons, cv. deC.V.

S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los
trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién,
anotando el nombre de
la contratante, nimero
de contrato,
descripcidn de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA 1

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacion y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

§ s < 7
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

1

Pagina 8 de 15

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica

oA



Plan Jalisco para la el
Reactivacion Bl

H Infraestructura
Jalisco y Obra Pablica

GORIENNC GEL ESTADD

o

Econémicaﬁq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Bk e CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
i NO. SIOP-E-FDRCR-0B-C55-400-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA | 7
1 | Alejandro Orozco Robles $2,663,143.53
2 |[Savho Consultoria y Construccion, S.A. de C.V. $2,737,295.30
3 | Control de Calidad de Materiales San Agustin de Hipona, S.A. de C.V. $2,796,559.75
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $2,942,917.25
5 | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $3,119,536.38

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

11l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-400-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total. _

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-400-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto v’
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FDRCR-0OB-CS5-400-2020 5
Autorizado
Obra complementaria para la conclusién del Hospital de Servicios Ampliados, ubicado en la
cabecera municipal de San Julidn, Jalisco. Segunda etapa, frente 2.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,295,813.39
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,689,255.50
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,435,854.11
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,801,232.23
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,070,475.99
S B FoPLoTA i HeRnoite s eox | BAESULTADO DE LA
HLON EVALUACION
IVA VA
1|Alejandro Orozco Robles $2,295,813.39 $2,663,143.53 SE ACEPTA
2|Savho Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. $2,359,737.33 $2,737,295.30 SE ACEPTA
3|(Control de Calidad de Materiales San Agustin de $2,410,827.37 $2,796,559.75 SE ACEPTA
Hipona, 5.A. de C.V.
4|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $2,536,997.63 $2,942,917.25 SE ACEPTA
5|Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $2,689,255.50 $3,119,536.38 SE ACEPTA
2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado. 1

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de 1
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR WO TR HE
2 s b MERCABO
PROPUESTO PROPUESTD
10. MATERIALES $1,370,173.00] $1,686,001.70] $1,482,765.15|

11. MANOD DE OBRA $205,500.38]  8451,851.27 0,224.23
12, AQUINARIA Y EQUIFD 513,573.04. 311 5567.58 147,168.36
13, COSTOS INDIRECTOS 239,816.70] _ $354,344.17

14, FINANOAMIENTO s7559.88]  sio3o0.01|  $s.978.3s)

v

Controt de Calidad de
Materiales San Agustin de
Hipona, SA. de CV.

Grupo Constructor Strade,  Carsa Grupo Constructor
5.A.de CV. inmobiliario, 5.A. de CV.

Savho Consultoriay

RUBROS Alejandro Drozco Robles Construgcién, S.A. de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.0327%| 51,370,173.00 73.2624%| 51,416,898.72| 718284%| 51,38589872| 79.6974%| 51,644498.00f TR3I667H| $1,686,001.70)
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 2213253%]  5420,857.18 106261%| $205,509.38| 119202%| $229.84210 19.3839%| $399,573.40| 21.0024%| $451,851.%7
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 58420%| 5111,124.37 161115%|  $311,597.58| 16.1513%| 5311,424.69 0.9187% $18,956.01 0.6309% 5$13,573.04
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] $1,902,154.55 100.0000%| 51,934,005.68 | 100.0000%| 51,928,165.51 | 100.0000%] 52,063 427.41 | 100.0000%| 52,151,426.01
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS n.m $251,084.40 12.80000%| 5239,616.70| 14.10000%| $271,871.34 $268,245.56| 16.87020%| 535434417
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTOD $B,540.25 0.47382% $10,300.01] 0.40050% $8,811.15 $7,559.98|  0.36650% 59,183.65
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA ssmu] $122,163.12 7.50000%| S163,809.18 5189,960.93 5163,472.00
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $11471.06|  0.61006%] 5 : F 10,825.68
9. PRESUPUESTO TOTAL 3,205 813.39 | 33 £89,255.50

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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ontrol de Calidad de -
Savho Consultoriay joutey Col Grupo Constructor Strade, Carsa Grupo Constructor

Materiales San Agustin de
Hipona, SA.de C.V.

IBROS neco Robles ¢ 7
BUBAC fheimncro Hioseo Robies Construccion, S.A. de CV. SA deCV. Inmobiliario, 5.A.de CV.

15. INSUFICENGA  PARCIAL  DE| $112,592.15 S65,866.43 £95,866.43 50.00 $0.00
|MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00] $144,714.85 $120,382.13 $0.00 $0.00
|pE DBRA )

17, INSUFIGENCA  PARCIAL  DE $36,043.99 50.00 50.00 $128,21235 $133,595.32
MAQUINARIA Y EQUIFD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $12,649.37 $23,917.06/ $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $38.10 50.00) $167.20 $1,418.36] $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $161,323.60| $234,438.34 $216,415.75 $129,630.71 $133,595.32
1541641741849 i

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$39,160.47 -570,689.16 -526,454.83 $55,402.62 $29,876.68
UTILIDAD - INSUFIOENCA TOTAL

Izz,_ CALIFICACION e ANSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, 5E DESCALIFI SOLVENTE L SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

v
RESULTADO DE LA RESULTADD DE LA
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA -
EMPRESA SROPESTA EROPUESTA CON VA EVALUACION E\.-’M!JA(‘..ION POR .
BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Alejandro Orozco Robles $2,295,813.39 $2,663,143.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Savho Consultoria y Construccion, S.A. de $2,359,737.33 $2,737,295.30 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.V. DESCALIFICA
3|Control de Calidad de Materiales San $2,410,827.37 $2,796,559.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE 1
Agustin de Hipona, S.A. de C.V. DESCALIFICA
4|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $2,536,997.63 $2,942,917.25 CUMPLE SOLVENTE
5|Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. $2,689,255.50 $3,119,536.38 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
de CV YA QUEREBASA EL TECHO
SN FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de '
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 1
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de.gbra Publica
dentro de la cuadragésima octava sesion extraordinaria del dia 19 de noviembre de 2020, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.”para ejecutar los
trabajos consistentes en: Obra complementaria para la conclusién del Hospital de Servicios Ampliados,
ubicado en la /r,abecera municipal de San Julidn, Jalisco. Segunda etapa, frente 2.,“por un monto de
$2,942,917.25(dos millones novecientos cuarenta y dos mil novecientos diecisiete pesos 25/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretarfa,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

-
Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $882,875.18 (ochocientos
ochenta y dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 18/100 M.N.). «

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-400-2020,~al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de noviembre +
de 2020 a las 10:15 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

7
Los trabajos deberan estar colpcluidos en un plazo de 45 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 21 de noviembre de 2020y de terminacion el dia 4 de enero de 2020.”

/
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:10
horas del dia 19 de noviembre de 2020"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica (\
|

T

2y

1
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-400-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.

Alejandro Orozco Robles

Control de Calidad de Materiales San Agustin de
Hipona, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Savho Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez il ka

Ing. ). Guadalupe Gémez Tovar %/M
s :

g
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Weié“ y Contratacién------
/7l

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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