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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020, para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de Centro de Salud, en la localidad de Estancia de Ayones,
CLUES JCSSA000293, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:20 horas, del dia 21 de agosto de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

i Constructur, S.A. de C.V.

2  Adolfo Rodriguez Servin

3  Construtag, S.A. de C.V.

4 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.
5 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

6 Joraq, S.A. de C.V.

7 Asadc Ingenieria, S.A. de C.V.

8  Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

9 M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.

10 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

11  Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

12  Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

13  Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
14 L & A Ejecucién, Construccién y Proyectos Coorporativo JM, S.A.
15  Constructora Celica, S.A. de C.V.

16  SDT Constructora, S.A. de C.V.

17  Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

18 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
19  Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

20 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V,

21  Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

22 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

23  Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V.

24  GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 12 de agosto de 2020, a las 12:40 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

Gobierno de Jalizsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrnica,

B

Pagina 1 de 28



Plan Jailsco para la

Reactivacion m Infraestructura
| Y 1 yObra Publica

Econémica_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 16
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $2,472,523.18
2 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $2,320,620.81
3 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $2,325,179.74
4 I(::)l\:;eﬁo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de Noseniemants $0.00
5 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 |Jorag, S.A.de C.V. Se acepta $2,199,844.29
7 | Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $2,254,845.10
8 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $2,239,401.68
9 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $3,088,272.21
11 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. No se presentd S0.00
12 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $2,563,682.44 '\
13 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta $2,444,353.06 \ .
L & A Ejecucion, Construccién y Proyectos X
14 .
Coorporativo IM, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
15 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $2,871,749.19
16 |SDT Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-451-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
17 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $2,399,398.69
19 [Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
20 [ Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $2,147,279.83
22 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,594,989.57
23 | Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
24 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,257,291.94

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- L & A Ejecucién, Construccién y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.- Catédlogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica

Estatal.

2.- Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar catdlogo completo en el Documento E2.- Catalogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica

I\

Estatal.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA /
1 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $2,147,279.83
2 |Jorag, S.A.de C.V. $2,199,844.29
3 | Edificaciéon y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $2,239,401.68
4 | Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. $2,254,845.10
5 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $2,257,291.94 J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Adolfo Rodriguez Servin

$2,320,620.81

Construtag, S.A. de C.V.

$2,325,179.74

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$2,399,398.69

0 (||

Desarrolladora en Ingenierfa Opus, S.A. de C.V.

$2,444,353.06

10 | Constructur, S.A. de C.V.

$2,472,523.18

11 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

$2,563,682.44

12 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

$2,594,989.57

13 | Constructora Celica, S.A. de C.V.

$2,871,749.19

14 | Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

$3,088,272.21

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 12 de
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cadamu, S.A. de
Cc.V.

2.- Jorag, S.A. de
o TS

3.- Edificacién y
Caminos Alpe, 5.A.
de C.V.

4.- Asadc
ingenieria, 5.A. de
C.V.

5.- GSS
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cadamu, 5.A. de
C.V.

2.- Jorag, S.A. de
cV.

3.- Edificacién y

Caminos Alpe, 5.A.

de C.V.

4.- Asadc
Ingenieria, S.A. de
CV:

5.- GSS
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proj

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

2.-Jorag, 5.A. de
C.V.

3.- Edificacién y
Caminos Alpe, 5.A.
de C.V.

4.- Asadc
Ingenieria, S.A. de
c.V.

5.- GSS
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaran, y que han sido
considerados en la
elaboracioén de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y

privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bajos

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdgmica,

o

Pagina 6 de 28




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica ot

/| Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pidblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cadamu, 5.A. de
C.V.

2.- Jorag, S.A. de
C.V.

3.- Edificaciény
Caminos Alpe, 5.A.
de C.V.

4.- Asadc
Ingenieria, 5.A. de
C.V.

5.- GSS
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién delos
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pr

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catilogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cadamu, S.A. de
CcV.

2.- Jorag, S.A. de
C.v.

3.- Edificacién y
Caminos Alpe, 5.A.
de C.V.

4.- Asadc
Ingenieria, S.A. de
C.V.

5.- G5S§
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documenta T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidén de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién

Econdémi

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
CUMPLE f r\

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad

industrial e higiene
durante |a ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2-) SA. d 3.- Edificacién y 4.- Asadc 5.- GS§
DOCUMENTOS | Cadamu,S.A.de | * "':q", *A-B€ | Caminos Alpe, S.A. | Ingenieria, S.A. de | Construcciones, S.A.
CV. A de C.V. V. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

iz he I pati CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documenta T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de

LonLRIs Ly, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes /
publicos, en [os que sea
comprobable su
participacién... /
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Adolfo
Rodriguez Servin

7.- Construtag,
S.A.deC.V.

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, 5.A.

de C.V.

9.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A. de C.V.

10.- Constructur,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexande copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inseripcion a la presente
licitacidn puablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de |a Direccidn
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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y Obra Piblica
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Econémica o1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Mayar
¥ 9.- Desarrolladora

5 . i - tructur,
6.- Adolfo 7.- Construtag, Corporativo de en Ingenierla Opus. 10.- Constructur,

Rodriguez Servin S.A.de C\V. Inge:::rciavs, S.A. S.A. de C.V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar confarme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
wdvnnilssrathosal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto _
no participan personas f{,—’\

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ff

de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dependencias piblicas y
pri d
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Goblerns de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacian Econamica.
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Reactivacion

| Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Mayar
7.- Construtag, Corporativo de :r; IDG:::;;:&;‘::: 10.- Constructur,
S.A.deC.V. Ingenierias, 5.A. g i S.A. de C.V.
de C.V S.A.de C.V.

6.- Adolfo

HutliEenioh Rodriguez Servin
CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Propeama gpmec e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
wulizacidn massial de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
Stikzaclbnmenacyi da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
siucinkiro de os CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto porel
licitante...
Documento T14.-
i i i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
CUMPLE CUMPLE
/

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
I

intervienen en la
integracidn de la
proposicién...
\
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

/
Documento T18.- E
Integracién del 1
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Ecangmica.
Péagina 12 de 28
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FPlan Jallsca para la

Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econdédmica o1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Adolfo

Rodriguez Servin

7.- Construtag,
S.A.deC.V.

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

deC.V.

9.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

10.- Constructur,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
ellicitante en la
integracién de su
propuesta..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidény
adiestramiento de los
trabajadores de la
Industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivaciéon Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Mayar
9.- Desarrolladora
6.- Adolfo 7.- Construtag, Corporativo de 2 10.- Constructur,
boC ii s,
e ] Rodriguez Servin S§.A.de C.V. Ingenierias, S.A. firt ingeriora S S.A.deC.V.
S.A.de C.V.
de C.V.

Documento T23.-

Escrito en el que
cumplira cabalmente las
SR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabaj
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
olops g6 o rijti CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Hosnbices'y mujars que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante /
declare el porcentaje de f/-
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmica,
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Plan Jallsco para la

Reactivaciéon

Econémica_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SORTETHD UEL £5T

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

12.- Roalde
Construcciones,
S.A. de C.V.

13.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

14.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copla
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,

lelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jallsce | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.
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Reactivacion

Econdémica =

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Constructora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

Documento T5.-

conocer el sitio de la

obra y sus condiciones

Manifestacién escrita de

anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra

S.A.de C.V.

12.- Roalde
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Constructora

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Flores Fajardo,

ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y

estar conforme con

Celica, S.A. de C.V,

14.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

todas las

particularidades y

acuerdos que se

tomaron, y que han sido

considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la

planeacion integral del

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el

procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajos...

Documento T10.-

Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisea | Man Jalisco para la Reactivicion Econdmica,

B

Pégina 16 de 28

Infraestructura
y Cbra Publica



Plan Jallsee para la
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ﬁ Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Constructora

Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

12.- Roalde
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

13.- Constructora

14.- Obrasy
Celica, S.A. de C.V,

Proyectos Santa
Clara, S.A, de C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministra de los
materiales y equipo de
instalacign permanente,
propuesto por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
Documento T15.-

CUMPLE
Listado de insumos que

Intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE
CUMPLE
Documento T17.-

Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

.f’\

[ "
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T19.-

Relacién de bancos de

|
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas porla
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Reactivacion

Econémim‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

12.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

13.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

14.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, 5.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracidn

Tributaria {SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas dela

Reactivacidn

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jatisoo | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora 12.- Roalde R e 14.- Obrasy

DOCUMENTOS Flores Fajardo, Construcciones, R Proyectos Santa
S.A. de C.V. sAdecy, el SAdeCN.| ool ca decy.

Documento T24.-
Los documentas que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

SN A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% {cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
nambees ¢ mijeres fue CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabaj
Documento T28.- /
Documento de
identificacién de /
ContratS eI CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE l
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn... |
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Jorag, S.A. de
€.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo

a lo siguiente:
1

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisco para Ia Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T9.- Descripcidn de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones

técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentaric de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal

en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T9.- “Descripcion de la planeacién integral”
omite incluir el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Plblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 54 de su reglamento.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,

gt
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $2,147,279.83
2 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. 52,2-339,401.E‘>§,1
3 | Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. $2,254,845.1-|é)1
4 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. 52,257,291.9;‘:1”
5 | Adolfo Rodriguez Servin $2,320,620.81 i
6 |Construtag, S.A. de C.V. $2,325,179.74
7 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,399,398.69
8 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $2,444,353.06
9 | Constructur, S.A. de C.V. $2,472,523.18
10 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $2,563,682.44
11 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $2,594,989.57
12 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $2,871,749.19
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

13 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $3,088,272.21 |

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica, sdlo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.
II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado; /
lll. Determinacion de insuficiencias; [ \
IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y L_x \

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
ecaondmica con los siguientes rubros: ;

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento. “\r
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. S10P-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

Presupuesio
Autorizado

Rehabilitacion de Centro de Salud, en la localidad de Estancia de Ayones, CLUES JCSSA000293, en el

municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

$2,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO £1,851,103.30
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

52,095,927.54

52,410,316.67
$1,781,538.41

$2,662,303.63

1lConstructora Cadamu, 5.A. de C.V. $1,851,103.30 $2,147,279.83 SE ACEPTA
2|Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. £1,9320,518.69 $2,239,401.68 SE ACEPTA
3|Asadc ingenieria, S.A. de C.V. 51,943,831.98 $2,254,845.10 SE ACEPTA
4|GSS Construcciones, S.A. de C.V. 51,945,941.33 $2,257,291.94 SE ACEPTA
5|Adolfo Rodriguez Servin 52,000,535.18 $2,320,620.81 SE ACEPTA
&|Construtag, S.A. de C.V. 52,004,465.29 $2,325,179.74 SE ACEPTA
7|Mayar Corporativo de Ingenierfas, 5.A. de C.V. $2,068,447.15 52,399,398.69 SE ACEPTA
E|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $2,107,200.91 $2,444,353.06 SE ACEPTA
9|Constructur, S.A. de C.V. 52,131,485.50 $2,472,523.18 SE ACEPTA
10|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $2,210,071.07 $2,563,682.44 SE ACEPTA
11|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $2,237,059.97 $2,594,989.57 SE ACEPTA
12| Constructora Celica, S.A. de C.V. 52,475,645.85 $2,871,749.19| SE DESCALIFICA
13|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $2,662,303.63 $3,088,272.21| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada f}f"
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jaliscoy sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,™s
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un,
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POR bOR
L) SRy
BRO OR MAYOR
RCADO
PROF L) PROP 0
10. MATERIALES 51,037,040.30] 5$1,204,498.26|  $1,143,255.13
11. MANO DE OBRA $389,673.88]  $643,809.10 $484,579.05
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $19,518.19|  5101,481.56 $67,347.14
13, COSTOS INDIRECTOS $123929.21|  $217,642.95 $158,406.72
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $8,730.82 $2,627.77

Constructora Cadamu, S.A. de Edificaddn y Caminos Alpe, S.A,  Asadc Ingenieria, S.A.de  GSS Construcdones, S.A.

da C.V. CN. de CV. Adaolfo Rodriguez Servin

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.9440% ,037,040. T0.9517%| $1,120,699.33| 66.2333%| S1,084,397.56] 69.1524%| $1,094,037.94| 655516%| 51,109,481.36
2 IMPORTE POR MANC DE OBRA 29.9814% 446 246703%|  5389,673.88 30.5472%| S500,130.22| 25.8122%| S408,367.04] 30.7991%|  $513,450.74
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.0746% . 4.3779% $69,150.38 $52,711.19 5.0354% 579,663.51 2.6493% 544,166.75

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,549,115.13 100.0000%| 51,579,523.65 | 100.0000%| 51,637,23897 | 100.0000%| $1,582,068.59 100.0000%| 51,667,098.85
5. IMPORTE POR CDSTOS INDIRECTOS B.0000O%|  5123,929.21 10.00000%|  5157,952.37 5130,979.12| 10.00000%| S158,206.85) BATISI%| 513532718
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.08018%| $1,341.61 0.50250% $8,730.82 £6,188.76 0.15221% 52,648.87 0.25680% 54,631.20
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| S$167,43B.60) 10.00000%: $174,620.68 5159,696.62| 11.09000% $193,790.31] 10.09358%| 5182,497.70)
9. PRESUPUESTO TOTAL Em}(lﬂ.ﬂ 51,!30,51“! jmﬂl.ﬂ 94554133 gnln,sas.m

Mayar Corporativo de Desarrolladora en Ingeénieria Constructora Flores Fajardo, Roalde Constructionss, S.A.

RUBROS Construtag, S.A. de CV. Constructur, 5.A. de CV.

Ingenierias, 5.A. de CV. Opus, SA. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES $1,190,737.71 : $1,204,498.25) ) B

2. IMPORTE POR MANO DE 08RA $449,593.97 s 3 $499,069.31 ? : 34.0986%| 964380910

|3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $52,45343 $19,518.19 481, 4463z 58425817 f

4 IMPORTE POR COSTO DIRECTO $1692785 11 | $1,723,08576 100.0000%) §1,368,081.60 (

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $160,814.58] S124.647.14 $217,642.98) $152,334.67 10.00000%|  $183,808 16 =

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $1,693.82 513858 §640.44 501 $1.522.15

7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $139,147.01| $169,935.11 $155,309.53 $174,954 44 $195,910.45 $145,4388

9. PRESUPUESTO TOTAL $2,004 46529 $2,107 20091 $2131,485.50 $2,210071.07 £2,237,059.97 | y
/

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se. determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccio

n
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se declara
insolvente; y
1
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Constructora Cadamu, $.A. de Edificacidn y Caminos Alpe, 5.A.  Asadc Ingenieria, S.A. de G55 Construccionas, 5.A, Adolfa Rodrlgiies Servin

fuERRs v, de CV. cv. de CV,
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE £106,214.83 $22,555.74 558,857.57 549,217.19| $33,773.77
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $20,132.70 $04,905.17 £0.00 §76,212.01 $0.00
|DE oBRA :
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 519,718.66 S0.00 514,635.95 50,00, £23,180.39
MACUINARIA Y EQUIPO
18 INSUFIOENCA PARCIAL DE COSTOS 538,477.51 545436 527,427.60 $199.86 5£22,079.55
INDIRECTOS .
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,286.15 50,00 $0.00 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $181,829.84 $117,915.25 $100,921.12 5125,629.05 $79,033.70
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -514,391.25 556,705.42) 558,775.50/ 567,661.25 5103 464.00
UTILIDAD - INSUFICIENCA TOTAL
22, CALIFICACION INSDLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Mayor Corparativo de Desarralladors en lgenieria Constructora Flores Falardo, Roatds Conetrucciones, SA.
RUBROS Construtag, SA, de CV. ingenierias, SA. de CV. Opus, 5.4, d8 CV. Congtructur, S.A. de CV. A decy.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 £0.00) $0.00 $0.00) 50,00 50,00}
MATERIALES . s ;
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $34,985.08 5000} 50,001 5000 50,00 50.00)
DE OBRA —_— .
17, INSUFICIENTIA PARCIAL  DE 514,893.71 50.00f 547,828.95 50.00 50,00 50.004
MAQUINARIA Y EQUIPO . ; TS
8. INSUFIIENG A PARCIAL DE CDSTOS 50.00] $33,750.58 5000 $5,072.05| 50.00 5000
INDIRECTOS P ; i o
18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $333.95| 42,489.19) $1,967.33 52,617.77 5000 51,1055
20, INSUFICIENG A TOTAL §50,312.73] 536,248.77 $19,816.77) 5E,639.62 50.00) 5§1,105.51
15+16+17+18+18
71 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5823342 5133,685.35 $105,493.26) $166,254,62] $195,910.4¢) 5§144,383.37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 91
[gmmaén SOLVENTE | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORYE DE LA “ﬁ;{ﬁiﬁgzm RESULTADO DE LA EVALUACGION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|{Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $1,851,103.30 $2,147,279.83, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. 51,930,518.69 $2,239,401.68 CUMPLE SOLVENTE
3|Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. $1,943,831.98| §2,254,845,10| CUMPLE SOLVENTE
4|G5S Construcciones, 5.A. de C.V, $1,945,941.33 $2,257,291.94 CUMPLE SOLVENTE
5|Adolfo Rodriguez Servin $2,000,535.18 $2,320,620.81 CUMPLE SOLVENTE
6|Construtag, 5.A. de C.V. $2,004,465.29 §2,325,179.74 CUMPLE SOLVENTE
7|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $2,068,447.15 $2,399,398.69 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. $2,107,200.51 $2,444,353.06 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
9|Constructur, S.A, de C.V. $2,131,485.50 52,472,523.18 CUMPLE SOLVENTE
10|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $2,210,071.07) 52,563,682.44 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
11|Roalde Construcciones, S.A, de C.V. 52,237,059.97 $2,594,989.57 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADD PARA ESTA DBRA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carécter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de |a trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de Centro de Salud, en la localidad de Estancia de Ayones, CLUES
JCSSA000293, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, por un monto de $2,239,401.68 (dos
millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos un pesos 68/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $671,820.50 (seiscientos setenta
y un mil ochocientos veinte pesos 50/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de agosto de

2020 a las 13:15 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitaciony  ,
Contratacién de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento / ?
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes l/
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo. | /

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio
dia 25 de agosto de 2020 y de terminacion el dia 22 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:28
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

oo

Arg. Elida #0ette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.

Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Asadc Ingenieria, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin \

Construtag, S.A. de C.V. '\,;

Mayar Corporativo de Ingenierfas, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.
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Infraestructura

JOJ.I.$C0 y Obra Piiblica

SFOPIE TG O

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARiA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL " REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Muiiiz

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y




