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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-690-2020 .~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-690-2020,

para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de Centro de Salud, CLUES JCSSA003530, en el
municipio de Santa Maria del Oro, Jalisco. /
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas,/del dia 6 de octubre de 2020, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 7 de septiembre de 2020, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-690-2020, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V.

2.- Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V.
3.- Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

4.- Maquinaria TC, S.A. de C.V.

5.- Ulises Sanchez Barragan

Con fecha del dia 30 de septiembre de 2020,’2\ las 12:45 horas‘se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pulblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0B-C55-690-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. Se acepta $2,128,178.65 *
Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de $2,064,891.55
2 CV Se acepta
Urb-Top-Con, S.A. de C.V. Se acepta $2,310,793.09
4 | Maquinaria TC, S.A. de C.V. Se acepta $2,403,894.41
Ulises Sdnchez Barragan Se acepta $2,228,138.30

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 [Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V. $2,064,891.55
2 | Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. $2,128,178.65
3 | Ulises Sanchez Barragan $2,228,138.30 .
4 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $2,310,793.09 )’
5 | Maquinaria TC, S.A. de C.V. $2,403,894.41

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentaciéon y apertura de propuestas que se celebré el dia 30 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-690-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones y
Construcciones
Siglo XXI, S.A. de
Cc.v.

2.- Provectos e
Ingenieria DRC,
Y SA.deCv.

3.- Ulises Sanchez
Barragan

4.- Urb-Top-Con,
S.A.de C.V.

7]

5.- Maquinaria TC,
S.A. de C.V.
A

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autografa del
Representante Legal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdémicos
{guia de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-690-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones y

Construcciones

Siglo XXI, S.A. de
ey

2.- Proyectos e
Ingenieria DRC,
S.A.de C.V.

3.- Ulises Sénchez
Barragan

4.- Urb-Top-Con,
S.A.deC.V.

5.- Maquinaria TC,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra, sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar,
sus implicaciones de
carécter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra;
asi como de conocer el
acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances,
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tnmarnn; conocey
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop
Documento Té6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento

para evadir sus
efectos...

CUMPLE

7

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-690-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS |

1.- Edificaciones y

~ Construcciones

Siglo XXI, S.A. de
By

2. Prb"yfer_:tos e
Ingenieria DRC,
S.A.de C.V.

3.- Ulises Sanchez
Barragan

4.- Urb-Top-Con,
S.A.de C.V.

5.- Maquinaria TC,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

srabalo:

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
¥ equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0OB-C55-690-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7

1.- Edificacionesy | E
: = y | 2.-Proyectose A .
 DOCUMENTOS | - ‘Construcciones | Ingenierfa DRC, 3.- Ulises Sanchez 5.- Maquinaria TC,
i siglo XX, S.A.de | Barragan S.A.de C.V.
R | SAdecv.
V. j .
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...
Documento T18.-
ntagescidn dsl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catélogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
paciiaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién

Econdmica... /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-690-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e MSw .___

1.- Edificaciones y
Siglo XX1, S.A. de
C.v.

2.- Proyectos e

Ingenieria DRC,
S.A.deC.V.

Barragan

4.- Urb-Top-Con,
S.A.deC.V.

5.- Maquinaria TC,
S.A.deCV.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

los trabaj

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste

que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del

Seguro Social, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacion al acto de

presentacién y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobaréd con

el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de hombres
y mujeres que laboran

en la empresa,
identificando los cargos P

CUMPLE

o perfiles de cada uno
de ellos... //

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-690-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Edificaciones y

DOCUMENTOS Construcciones Iz° ¢ Pm:::tg; : 3.- Ulises Sanchez 4.- Urb-Top-Con, | 5.- Maquinaria TC,
Siglo XX1, S.A. de il 5 Barragan S.A. de C.V. S.A.de C.V.
cV S.A.deC.V.
Documento T27.-

Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los

tr

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn,
anotando el nombre de
la contratante, nimero
de contrato,
descripcién de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacidn...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opiniéon del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacion y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-690-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica | Importe con IVA
1 [ Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V. $2,064,891.55
2 | Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. $2,128,178.65
3 | Ulises Sanchez Barragan $2,228,138.30
4 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $2,310,793.09
5 | Maquinaria TC, S.A. de C.V. $2,403,894.41

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

1. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
r maquinaria y equipo;

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-690-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FDRCR-OB-C55-690-2020

Autorizado

Rehabilitacién de Centro de Salud, CLUES JCSSA003530, en el municipio de Santa Maria del

Oro, Jalisco.
v

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,780,078.92

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,072,322.77

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,915,836.22

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,203,211.65

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,628,460.79

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
No. EMPRESA PROPUESTA SIN  PROPUESTACON  (EoULTADO DELA
EVALUACION N
VA IVA [ \

1|Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V. $1,780,078.92 $2,064,891.55 SE ACEPTA N '.:
2|Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. $1,834,636.77 $2,128,178.65 SE ACEPTA \
3|Ulises Sanchez Barragan $1,920,808.88 $2,228,138.30 SE ACEPTA
4{Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $1,992,063.01 $2,310,793.09 SE ACEPTA
5 Maquin?ﬂ:, S.A.de C.V. $2,072,322.77 $2,403,894.41 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-690-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

Infraestructura
y Obra Publica

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS

IMPORTE IMPORTE
MENDR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO

COSTD DE

MERCADO

10. MATERIALES $888,231.02|  $942,882.11
11. MANO DE OBRA §518,991.87|  $723,829.01
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 542,944.81 5$60,507.78,
13. COSTOS INDIRECTOS $107,860.52|  $243,110.45] $143,555.04
14, FINANCIAMIENTO §5,287.65 §7,315.45] $6,582.07|

RUBROS

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

Edificaciones y Construcciones Proyectos e Ingenieria DRC,

ises 53 ;
Siglo XXI, S.A. de C.V. SA.deCV. §ses Randioz P ogm

$906,353.24
$518,991.87

5888,231.02
$583,148.96
$48,060,34

$590,719.50
$48,946.46

§1,519,440.32 $1,573,196.51

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $124,804.64 $243,110.45 $157,319.65 $107,860.52 $148,540.83
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 47,168.93 $5,287.65 $6,922.06 $5,655.21 $7,315.46
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $170,908.14 $57,631.53 §173,743.82 $209,203.19) 9.50000%| $178,892.14
gl $8,907.29 $9,166.81 9,626.83 $9,951.40 $10,355.44

$1,780,078.92 $1,834,636.77 $1,920,808.88 $1,992,063.01 | $2,012,322.77

100.0000%| $1,655,392.68

Urb-Top-Con, 5.A. de CV. Maguiaria TC, SA. de C.V,

$942,882.11
$723,829.01
$60,507.78

$897,078.58
$704,198.30
$58,114.80

100.0000%] $1,727,218.90

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Rea_c’_c’iuzzcie’m Econtémica.

Pégina 11 de 14



Plan Jalisco para la =
Reactivacion %ﬁ%@ J Ql.i.s co ;ng;‘zs;aiti:;:;a

GORIEMIC EL EITAGD

Econémica -1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0OB-CSS-690-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados.los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Edificationes y Construcciones Proyectos e Ingenieria DRC,

RUBROS Siglo XXI, 5.A, de C.V. A deCy. Ulises Sancher Barragan Urb-Top-Con, SA.de C.V. Maguinaria TC, 5.A. de CV.
15. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE £5,967.55 $24,089.77 50.00| $15,242.21
MATERIALES
16. INSUFICENCIA PARGAL DE MAND 5107,030.72 542,873.63 535,303.00 50.00 50.00]
DE DBRA
17.  INSUFIQIENCIA  PARCIAL  DE $8,762.39) £3,646.86) $2,760.74 S0.00 50.00
MAGUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 518,750.40) 50.00 50,00 535,694.52 50,00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 51,294.41 S0.00 £5926.86 $0.00
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL $140,511.05 571,904.67 538,063.83 $51,863.58 50.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $30,397.09| -514,273.14 £135,680.00 5157,335.61 5178,892.14
UTILDAD - INSUFIG:NC#& TOTAL
22. CALIFICACION : SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE : g SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA RESULTADO DE LA
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA : :
EMPRESA Or eETA RO AR EVALUACION EUAL!.MC!ON POR
BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, $1,780,078.92 $2,064,891.55 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
2|Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. $1,834,636.77 $2,128,178.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Ulises Sanchez Barragan $1,920,808.88 $2,228,138.30 CUMPLE SOLVENTE
4|Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $1,992,063.01 $2,310,793.09 CUMPLE SOLVENTE
5|Maquinaria TC, S.A. de C.V. $2,072,322.77 $2,403,894.41 CUMPLE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0B-CS5-690-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su carécter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima novena sesién ordinaria del dia 6 de octubre de 2020,.€n el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V.,_,,ﬁ"ara ejecutar los
trabajos consistentes en: Rehabilitacién de Centro de Salud, CLUES JCSSA003530, en el municipio de Santa
Maria del Oro, Jalisco., por un monto de $2,064,891.55 (dos millones sesenta y cuatro mil ochocientos
noventa y un pesos 55/100 M.N.), kV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y
Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $619,467.47/(seiscientos
diecinueve mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 47/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-690-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 7 de octubre de
2020 a las 14:45 horas, en la Direcciéon de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 45 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 8 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 21 de noviembre de 2020.
>

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion .
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:40
horas del dia 6 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA'Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0B-C55-690-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE F

Por parte de la Secretaria de Infra ra Publica

Arq. Carlo acias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de
CN.

Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V.

Ulises Sanchez Barragan

Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

Maquinaria TC, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar \ ;\ 1\;}
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