



ANEXO TÉCNICO DE VALIDACIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA NORMATIVA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

DEPENDENCIA EJECUTORA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

AD-358-2020

ESTRUCTURA FINANCIERA
VALIDADA POR
SECRETARÍA DE LA HACIENDA
PÚBLICA

ORIGINAL

NO. DE OBRA: 060002000324

ANEXO: SIOP--PI/N/ABR-0319/20

FECHA DE EMISION: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DE LA OBRA:

ANEXO DEP.: S/N

Rehabilitación de centro de Salud de San Agustín, municipio de Jamay, Jalisco.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR:

Se anexa listado de acciones

JUSTIFICACIÓN:

Con la intervención se logrará propiciar un mejor ambiente con espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en el centro de salud dignificando el inmueble y condición de atención de los 896 beneficiarios directos.

ÁMBITO:	UBICACIÓN:	MUNICIPIO:	LOCALIDAD:
MUNICIPAL	REGION CIENEGA	JAMAY	SAN AGUSTIN

ESTRUCTURA FINANCIERA:

	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICULARES / OTROS	ESPECIE	TOTAL
2020	\$0.00	\$1,927,649.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927,649.38
2021	\$0.00	\$72,350.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,350.62
TOTAL:	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00

NOTA 1. EL MONTO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES CORRESPONDE AL EGRESO REGISTRADO AL CIERRE DE CADA AÑO.

NOTA 2. EL MONTO DEL AÑO VIGENTE CORRESPONDE AL VALOR AUTORIZADO DE LA OBRA PARA ESTE EJERCICIO

\$2,000,000.00

DEPENDENCIA EJECUTORA
Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura

DEPENDENCIA NORMATIVA
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

ELABORÓ



ANEXO TÉCNICO DE VALIDACIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA NORMATIVA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

DEPENDENCIA EJECUTORA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

ESTRUCTURA FINANCIERA
VALIDADA POR
SECRETARÍA DE LA HACIENDA
PÚBLICA

ORIGINAL

NO. DE OBRA: 060002000324

ANEXO: SIOP-PI/N/ABR-0319/20

FECHA DE EMISION: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DE LA OBRA:

ANEXO DEP.: S/N

Rehabilitación de centro de Salud de San Agustín, municipio de Jamay, Jalisco.


CLAVE PRESUPUESTAL

CUENTA EN ADMINISTRACION / FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

2021	21111060000097522143K756066126051221061A204047 CR BBVA 1000MDP 6.94 Edificaciones para servicio médico y asistencial	\$72,350.62
2020	21111060000097522743K9830361263C1221061A204047 CR BBVA 1000MDP 6.94 Edificaciones para servicio médico y asistencial	\$1,927,649.38

Notas:

\$2,000,000.00





ANEXO TÉCNICO DE VALIDACIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA NORMATIVA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

DEPENDENCIA EJECUTORA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

ESTRUCTURA FINANCIERA
VALIDADA POR
SECRETARÍA DE LA HACIENDA
PÚBLICA
LISTADO DE ACCIONES
ORIGINAL

NO. DE OBRA: 060002000324

ANEXO: SIOP--PI/N/ABR-0319/20

FECHA DE EMISION: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020


NOMBRE DE LA OBRA:

ANEXO DEP.: S/N

Rehabilitación de centro de Salud de San Agustín, municipio de Jamay, Jalisco.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR:

N°	CANTIDAD	ACCION	MUNICIPIO	IMPORTE
1	807 M2,	preliminares		94,379.62
2	508 M2,	obra negra		424,269.73
3	25 SAL,	instalaciones hidraulicas		80,708.91
4	29 SAL,	instalaciones sanitarias		47,551.44
5	100 SAL,	instalaciones electricas		152,089.31
6	1,085 M2,	acabados y muebles de baño		753,915.88
7	128 M2,	canceleria, carpinteria y herreria		447,085.11
TOTAL:				\$2,000,000.00



[Handwritten signature]
Página 3