Infraestructura y Obra Pública

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Convocatoria 001/2025

De conformidad con los artículos 9, 11, 14 numeral 1 fracción I, 15 numeral 1 fracción III, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fracción I, 47, 48, 49, 60 numeral 1 fracción I, 61, 62, 63, 64, 66, 68 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de los artículos 35, 73 fracción I, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas multianuales de carácter estatal para contratar las siguientes obras públicas:

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0004-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 201 tramo Ixtlahuacán del Río - Cuquío - Manalisco - Yahualica, en los municipios de Cuquío, Ixtlahuacán del Río y Yahualica de González Gallo; 229 tramo Libramiento Cuquío, en el municipio de Cuquío; 230 tramo Libramiento de Ixtlahuacán del Río, en el municipio de Ixtlahuacán del Río; y 205 tramo Yahualica-Teocaltiche - Jaralillo, en los municipios de Yahualica de González Gallo y Mexticacán, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$56'003,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 09:15 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 09:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 09:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 14:00 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0005-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 205 tramo Yahualica - Teocaltiche - Jaralillo, en los municipios de Teocaltiche y Encarnación de Díaz; 233 tramo Libramiento de Teocaltiche, en el municipio de Teocaltiche; y 207 tramo Mexticacán - Cañadas de Obregón, en el municipio de Mexticacán, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$49'675,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 09:30 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 09:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 14:05 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0006-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 214 tramo La Resurrección - El Destierro - Betulia, en los municipios de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno; 231 tramo Libramiento Bajío de San José, en el municipio de Encarnación de Díaz; 213 tramo Lagos de Moreno - El Puesto - La Troje, en el municipio de Lagos de Moreno; y 232 El Tecuán - El Puesto, en los municipios de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$62'395,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 09:45 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 09:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 10:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 14:10 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0007-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 218 tramo Encarnación de Díaz - San Juan de los Lagos, 221 tramo Entronque carretero 218 - Santa María de Enmedio, en el municipio de Encarnación de Díaz y 304 tramo Jalostotitlán - San Miguel - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado con Guanajuato (Subtramo 1), en los municipios de Jalostotitlán y San Miguel el Alto, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$53'083,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 14:15 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0008-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 215 tramo El Llano - Teocaltiche, en los municipios de Jalostotitlán y Teocaltiche, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$20'182,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 10:15 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 10:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 14:20 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0009-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 307 tramo Atotonilco - San Miguel el Alto - San Juan de los Lagos - Encarnación de Diaz (Subtramo 1), en los municipios de San Juan de los Lagos y San Miguel el Alto, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$45'936,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 10:30 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 11:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 14:25 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0010-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 344 tramo Libramiento Lagos de Moreno, en el municipio de Lagos de Moreno; 302 tramo Lagos de Moreno - Unión de San Antonio - San Diego de Alejandría; 339 tramo Unión de San Antonio - Estación Pedrito; 348 tramo E.C. 302 – Tlacuitapan, en los municipios de Lagos de Moreno, San Diego de Alejandría y Unión de San Antonio, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$71'150,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 10:45 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 10:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 12:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 14:30 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0011-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 323 tramo Arandas - Martínez Valadez - San Diego de Alejandría, en los municipios de Arandas y San Diego de Alejandría, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$52'699,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 11:00 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 14:35 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0012-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 327 tramo Santa María del Valle - La Tinaja, en el municipio de Arandas; y carretera 307 tramo Atotonilco - San Miguel el Alto - San Juan de los Lagos - Encarnación de Diaz (Subtramo 2), en los municipios de San Juan de los Lagos y San Miguel el Alto, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$66'136,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 11:15 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 11:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 13:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 14:40 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0013-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 338 tramo Cañadas de Obregón - Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón; 337 tramo Entronque Carretero Mex. 80 - Cañadas de Obregón, en los municipios de Cañadas de Obregón y Valle de Guadalupe; 311 tramo Valle de Guadalupe - San Miguel el Alto (La Llave), en los municipios de San Miguel el Alto y Valle de Guadalupe, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$56'414,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 11:30 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 13:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 14:45 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0014-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 313 tramo San José de Gracia - San Ignacio Cerro Gordo, en los municipios de San Ignacio Cerro Gordo y Tepatitlán de Morelos; 350 tramo Libramiento Norte de Arandas, en el municipio de Arandas; Sin Código tramo continuación Libramiento Norte de Arandas, en el municipio de Arandas; y 314 tramo Tepatitlán – Arandas - Límite de Estado, (Subtramo 1), municipios de Tepatitlán, San Ignacio Cerro Gordo y Arandas, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$79'290,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 11:45 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 11:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 14:50 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0015-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 314 tramo Tepatitlán - Arandas - Límite de Estado, (Subtramo 2), en los municipios de Arandas y Jesús María; 351 tramo Betania - Arandas, en el municipio de Arandas; y 319 E.C. Fed. 84 (Manuel Doblado - La Piedad) - San José de la Paz, en el municipio de Jesús María, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$63'879,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 12:00 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 14:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 14:55 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0016-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 326 tramo Tepatitlán - San José de Gracia - San. Fco. de Asís - Atotonilco, en los municipios de Atotonilco el Alto y Tepatitlán de Morelos; 356 tramo Libramiento Norte Atotonilco, en el municipio de Atotonilco el Alto; y 331 tramo Libramiento Sur Atotonilco, en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$70'640,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 12:15 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 12:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 15:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 15:00 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0017-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 301 tramo Entronque Carretero México 80 - Acatic, en el municipio de Acatic; 349 tramo Libramiento Sur Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$28'202,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 12:30 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 15:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 15:05 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0018-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 122 tramo Ocotlán - Tototlán, en los municipios de Tototlán y Ocotlán; 104 tramo Chapala - Mezcala, en los municipios de Chapala y Poncitlán; Sin Código tramo Libramiento Mezcala, en el municipio de Poncitlán; 129 tramo Poncitlán - Zapotlán del Rey, en el municipio de Zapotlán del Rey; 160 Poncitlán - El Mirador - San Pedro Itzicán; y Sin Código E.C.160 - El Mirador - San Pedro Itzicán en el municipio de Poncitlán, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$67'503,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 12:45 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 12:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 16:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 15:10 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 107 tramo El Capulín - El Salto de Juanacatlán, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga; 131 tramo Puente Grande - El Salto, en los municipios de Tonalá y El Salto; y 124 tramo Parque J. Guadalupe Montenegro - El Castillo, en el municipio de El Salto, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$42'262,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 13:00 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 13:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 16:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 15:15 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 115 tramo La Calera - Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga; 113 tramo Sta. Cruz de las Flores - Tlajomulco de Zúñiga - Cuyutlán - Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$45'459,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 13:15 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 13:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 17:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 15:20 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 447 tramo Ingreso de Acatlán, en el municipio de Acatlán de Juárez; y 401 tramo Acatlán de Juárez - Ciudad Guzmán (Subtramo 1), en los municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres y Techaluta de Montenegro, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$34'292,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 13:30 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 17:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 15:25 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 417 tramo Ingreso Sur a Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán el Grande; 406 tramo Entronque Carretero 401 - Atoyac, en los municipios de Atoyac y Techaluta de Montenegro; 401 tramo Acatlán de Juárez - Ciudad Guzmán (Subtramo 2), en los municipios de Techaluta de Montenegro, Amacueca, Sayula, Gómez Farías y Zapotlán el Grande; 422 Sayula - Usmajac en el municipio de Sayula; 459 y S/C (Tecalitlán - La Purisima) - Tuxpan en el municipio de Tecalitlán y Tuxpan, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$54'221,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 13:45 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 13:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 15:30 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 544 tramo Mascota - La Estancia - Las Palmas - Las Juntas (Subtramo1), en los municipios de Mascota y San Sebastián del Oeste, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$30'252,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 14:00 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 10:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 15:35 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 544 tramo Mascota - La Estancia - Las Palmas - Las Juntas (Subtramo 2), en los municipios de Mascota, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$29'226,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 14:15 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 14:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 15:40 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 436 tramo Entronque Carretero 401 - Tapalpa, en los municipios de Amacueca y Tapalpa; y 433 tramo Tapalpa - San Gabriel, en los municipios de San Gabriel y Tapalpa, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$43'192,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 14:30 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 15:45 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 427 tramo San Gabriel - Entronque Tolimán, en los municipios de San Gabriel y Tolimán; y 429 tramo Entronque. Carretero 427 - Tolimán, en el municipio de Tolimán, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$15'205,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 14:45 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 14:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 11:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 15:50 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0027-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 428 tramo Tonaya - Ciudad Guzmán, en los municipios de Zapotlán el Grande, San Gabriel y Tonaya, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$47'903,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 15:00 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 15:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 12:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 15:55 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0028-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 513 tramo Puente Corcovado - Tonaya, en los municipios de El Grullo, El Limón y Tonaya, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$39'063,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 15:15 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 15:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 16:00 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0029-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 556 tramo Autlán de Navarro - Villa Purificación, en los municipios de Autlán de Navarro, Casimiro Castillo y Villa Purificación; 554 tramo Villa Purificación - Chamela, en los municipios de La Huerta y Villa Purificación; 542 tramo Entronque Carretero. Méx. 200 - Punta Pérula, en el municipio de La Huerta; y 510 Entronque Carretero Federal 80 - Villa Purificación en los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$71'347,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 15:30 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 15:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 13:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 16:05 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 527 tramo San Pedro - Talpa de Allende, en los municipios de Mascota y Talpa de Allende; y 555 tramo Talpa - Llano Grande - Tomatlán, en los municipios de Talpa de Allende y Tomatlán, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$32'704,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 15:45 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 15:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 13:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 16:10 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0031-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 505 tramo El Pinal - La Concha - Cuautitlán, en los municipios de Cuautitlán de García Barragán y La Huerta, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$23'056,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 16:00 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 16:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 16:15 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0032-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 526 tramo San Clemente – Ayutla - La Campana, en los municipios de Atenguillo, Ayutla, Cuautla y Unión de Tula; 534 tramo Entronque Carretero 533 - Los Volcanes, en el municipio de Atengo; 516 tramo Entronque Carretero 526 - Ayutla, en el municipio de Ayutla; y 530 Unión de Tula - Ejutla, en los municipios de Unión de Tula y Ejutla, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$49'986,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 16:15 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 16:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 14:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 16:20 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0033-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 601 tramo Santa Cruz de las Flores - Tala - Ingenio de Tala (Subtramo 1), en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Tala; y 633 Villa Corona - Atotonilco el Bajo, municipio de Villa Corona, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$42'655,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 16:30 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 16:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 15:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 16:25 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0034-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 601 tramo Santa Cruz de las Flores - Tala - Ingenio de Tala (Subtramo 2), en el municipio de Tala; y 622 tramo Ingreso a Tala, en el municipio de Tala, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$43'648,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 16:45 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 16:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 15:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 16:30 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0035-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 612 tramo Magdalena - Etzatlán, en los municipios de Etzatlán, San Juanito de Escobedo y Magdalena, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$16'673,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	17/01/2025 17:00 horas.
Junta de aclaraciones	29/01/2025 17:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 16:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 16:35 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0036-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 706 tramo Huejuquilla - Mezquitic, en los municipios de Huejuquilla el Alto y Mezquitic; 705 tramo Monte Escobedo - Mezquitic, en el municipio de Mezquitic; y 718 Mezquitic - Nostic en el municipio de Mezquitic, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$52'163,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/01/2025 09:30 horas.
Junta de aclaraciones	30/01/2025 09:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 16:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 16:40 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0037-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 712 tramo Huejúcar - Monte Escobedo, en el municipio de Huejucar; 703 E.C. Fed. 23 - Tlalcosahua, en el municipio de Huejucar; 704 E.C. 701 - Temastián en el municipio de Totatiche; y 714 E.C. Fed. 23 - Huacasco en el municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$31'153,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	21/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/01/2025 09:45 horas.
Junta de aclaraciones	30/01/2025 09:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	27/02/2025 17:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 16:45 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0038-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 701 tramo Entronque Carretera Federal México 23 - Villa Guerrero, en los municipios de Colotlán, Totatiche y Villa Guerrero; y 702 tramo Villa Guerrero - San Martin de Bolaños (Subtramo 1), en los municipios de Villa Guerrero y Bolaños, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$43'881,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	24/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/01/2025 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	30/01/2025 10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/02/2025 09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 16:50 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0039-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 717 tramo Entronque Carretera 710 - La Playa, en el municipio de Bolaños; 702 tramo Villa Guerrero - San Martin de Bolaños (Subtramo 2), en los municipios de Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños; y 710 E.C. 702 - Bolaños - Huilacatitlán en el municipio de Bolaños, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$48'019,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	24/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/01/2025 10:15 horas.
Junta de aclaraciones	30/01/2025 10:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/02/2025 10:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 16:55 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

No. de licitación: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0040-2025

Descripción general de la obra	Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 708 tramo Entronque Carretero Federal 23 (Colotlán) - El Carrizal, en el municipio de Colotlán, Jalisco.
Modalidad de contratación	A precio alzado
Capital contable mínimo requerido	$16'440,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	24/02/2025 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/01/2025 10:30 horas.
Junta de aclaraciones	30/01/2025 10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	28/02/2025 10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	06/03/2025 17:00 horas.
Plazo de ejecución	1,780 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030 Anticipo: 10%

El origen de los recursos corresponde a los recursos multianuales de los Programas de Inversión Pública para los ejercicios fiscales 2025 al 2030.
La ubicación de los trabajos será en el lugar señalado en la convocatoria y bases de las licitaciones públicas de carácter estatal correspondiente.
La convocatoria y bases de las Licitaciones Públicas Estatales se encuentran disponibles para consulta en las oficinas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, con horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes y en el portal de internet de la Secretaría con el siguiente enlace: https://siop.jalisco.gob.mx, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta dos días hábiles después de los actos de presentación y apertura de proposiciones.
Los requisitos y documentación que deberá cumplir los interesados para las contrataciones se establecen en las bases de las licitaciones.
Los términos y condiciones de las proposiciones serán las establecidas en las bases de las licitaciones.
Los sitios para realizar las visitas a los lugares de los trabajos se encuentran descritos en las bases de las licitaciones correspondientes.
Las juntas de aclaraciones de las licitaciones se realizarán mediante video conferencias, las cuales serán habilitadas en el portal de internet de la Secretaría en la liga https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes e ingresando al procedimiento de licitación respectivo, en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia de los licitantes será optativa. Las solicitudes de aclaración se recibirán mediante correo electrónico 24 horas antes de la misma, a la dirección: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx, conforme a lo señalado en las bases de licitación correspondiente.
Los actos de presentación y apertura de proposiciones se efectuarán en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria.
Los pronunciamientos de fallos se realizarán en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia de los licitantes será optativa; las publicaciones de los mismos se darán a conocer en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a su pronunciamiento a través del portal de internet de la Secretaría con el siguiente enlace: https://siop.jalisco.gob.mx.

La fecha crítica para las terminaciones de las obras públicas, serán la misma fecha de término establecidas en la presente convocatoria.
Los criterios generales para adjudicar los contratos, incluidos los aspectos de carácter técnico y económico, se encuentran establecidos en las bases de las licitaciones.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español y la moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será peso mexicano.
En las bases de las licitaciones se entregarán los proyectos para la elaboración de las propuestas.
Las partes de los trabajos que se podrán subcontratar están establecidos en las bases de las licitaciones.
El porcentaje de anticipo señalado en la presente convocatoria se aplicará sobre el importe de la Etapa de Rehabilitación Inicial, de conformidad con lo indicado en las bases de licitación.
Para la correcta aplicación del anticipo se deberá otorgar una fianza correspondiente al 10% del importe contratado para la Etapa de Rehabilitación Inicial, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos correspondientes a dicha etapa o hasta en tanto no se haya amortizado el importe del mismo.
Para el cumplimiento de los trabajos se deberá otorgar una fianza correspondiente al 10% del importe del contrato, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos.
Para garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados, se deberá otorgar una fianza de vicios ocultos correspondiente al 10% del importe de los trabajos ejecutados, la cual tendrá una vigencia de doce meses a partir de la entrega-recepción de los mismos.
La presentación de inconformidades derivadas de los procesos de licitación, los interesados podrán hacerlo en la oficina de Oficialía de Partes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.
Las penas convencionales serán las establecidas en las bases de las licitaciones.
Estas Licitaciones Públicas son de carácter estatal, no están bajo la cobertura de ningún tratado.
Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria y bases de las licitaciones, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas.

Los interesados acreditarán ante la Secretaría el cumplimiento de los requisitos para participar en la licitación pública estatal y otorgarán las facilidades necesarias para su verificación. Las acreditaciones se solicitan de forma electrónica al correo: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx anexando de forma digitalizada la documentación requerida en esta convocatoria de acuerdo a lo siguiente:

a).- Solicitud por escrito dirigida al Secretario de Infraestructura y Obra Pública donde expresen su interés en participar en la licitación, indicando el número y descripción de ésta.
b).- Copia del Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) vigente, con el cual se verificará la especialidad, experiencia y capacidad financiera. La convocante se reserva el derecho de inscripción cuando el solicitante no cuente con el capital contable mínimo requerido.
c).- Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 88 de su Reglamento.
d).- Si una empresa decide asociarse con una o varias, deberán presentar un contrato de asociación en participación con fecha anterior al límite de la inscripción a la licitación, cuyo contenido, alcances y particularidades deberán apegarse a lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y al artículo 87 fracciones II y IV de su Reglamento.
e).- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente al momento de su solicitud de participación en la licitación pública estatal correspondiente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las solicitudes de acreditación señaladas en el párrafo anterior, deberán ser enviadas desde la cuenta de correo electrónico que el interesado haya señalado en su Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), caso contrario no serán contestadas por la convocante y se tendrán por no presentadas.

Una vez revisada la documentación del licitante, si cumple con todos los requerimientos, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación emitirá una constancia de inscripción a la Licitación Pública de carácter estatal correspondiente, la cual será enviada por el mismo medio de correo electrónico, así mismo en la página de internet de la Secretaría, en la liga https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes, se publicará lo siguiente:

a).- Las bases de las licitaciones, anexos y proyectos.
b).- El modelo de contrato y modelo de fianzas.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo establecen los artículos 71, 72, 73, 76 y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 92, 93, 94 y 95 de su Reglamento.
Las condiciones de pago se describen en la convocatoria y bases de la licitación pública correspondiente.

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Guadalajara, Jalisco, a 02 de enero de 2025
Maestro David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública